



**Amontada**  
GOVERNO MUNICIPAL

## REFORMA DA UBS DE ICARAÍ

- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
- MEMORIAL DESCRITIVO
- PARTES GRÁFICAS



Hamilton Monteiro Pascoal  
Eng. Civil  
CREA-CE 10.985-D

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE ICARAI


LOCAL: AMONTADA-CE

DATA : 05/05/2021

BDI : 26,85%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	202103 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIOS R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>22.956,74</b>
1.1	1.1	PLACA DE OBRA			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	151,47	40,67	192,14	1.152,84
1.3	1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	26,24	7,26	1,95	9,21	241,67
1.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	SINAPI	M2	26,16	22,11	5,94	28,05	733,79
1.6	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	SINAPI	M2	54,00	6,25	1,68	7,93	428,22
1.7	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	SINAPI	M2	24,74	14,52	3,90	18,42	455,71
1.8	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	SINAPI	UN	8,00	8,27	2,22	10,49	83,92
1.9	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	6,00	6,03	1,62	7,65	45,90
1.10	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	1.606,50	6,22	1,67	7,89	12.675,29
1.11	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	212,71	22,92	6,15	29,07	6.183,48
1.12	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M	1.500,00	0,45	0,12	0,57	855,00
1.13	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	SINAPI	UN	50,00	0,87	0,23	1,10	55,00
1.14	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	82,00	0,44	0,12	0,56	45,92
<b>2</b>		<b>PAREDES E PAINÉIS</b>							<b>10.623,20</b>
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	140,00	59,82	16,06	75,88	10.623,20
<b>3</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>5.017,60</b>
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	80,00	6,18	1,66	7,84	627,20
3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	80,00	43,26	11,62	54,88	4.390,40
<b>4</b>		<b>COBERTA</b>							



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE ICARAI

LOCAL: AMONTADA-CE

DATA: 05/05/2021

BDI: 26,85%

Fonte	Versão	Hora	Mes	Data Ref.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	282,56	44,21	11,87	56,08	15.845,96
<b>5</b>	<b>PISOS</b>								<b>22.226,64</b>
5.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	56,00	276,66	74,28	350,94	19.652,64
5.2	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	60,00	33,82	9,08	42,90	2.574,00
<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>								<b>74.588,33</b>
6.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	30,72	780,09	209,45	989,54	30.398,67
6.2	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	8,82	756,18	203,03	959,21	8.460,23
6.3	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	M2	45,78	404,58	108,63	513,21	23.494,75
6.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	21,96	335,92	90,19	426,11	9.357,38
6.5	11222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	23,00	98,62	26,48	125,10	2.877,30
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								<b>63.149,50</b>
7.1	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	5,00	79,57	21,36	100,93	504,65
7.2	C4809	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	42,00	424,31	113,93	538,24	22.606,08
7.3	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	38,00	14,46	3,88	18,34	696,92
7.4	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	4,00	26,90	7,22	34,12	136,48
7.5	91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00	17,95	4,82	22,77	22,77
7.6	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	40,00	15,75	4,23	19,98	799,20
7.7	98290	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	100,00	2,88	0,77	3,65	365,00
7.8	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	8,00	2.743,75	736,70	3.480,45	





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE ICARAI  
 LOCAL: AMONTADA-CE

DATA : 05/05/2021 BDI : 26,85%  
 FONTE VERGÃO HORA MES DATA REF.  
 SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021  
 SINAPI 2021103 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 04/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
7.9	C3862	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	2,00	4.010,56	1.076,84	5.087,40	10.174,80
8	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>								
8.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	3,00	741,43	199,07	940,50	2.821,50
8.2	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UN	1,00	209,75	56,32	266,07	266,07
8.3	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	12,00	599,22	160,89	760,11	9.121,32
9	<b>PINTURA</b>								
9.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.606,50	12,86	3,45	16,31	26.202,02
9.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	81,60	16,67	4,48	21,15	1.725,84
9.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	45,78	37,76	10,14	47,90	2.192,86
9.4	C1209	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO	SEINFRA	M2	397,92	17,01	4,57	21,58	8.587,11
9.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	81,60	20,73	5,57	26,30	2.146,08
9.6	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	212,71	14,28	3,83	18,11	3.852,18
9.7	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	1.280,00	4,50	1,21	5,71	7.308,80
10	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>								
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2.200,00	10,88	2,92	13,80	30.360,00
VALOR BDI TOTAL: 65.398,01 VALOR ORÇAMENTO: 243.593,74 VALOR TOTAL: 308.991,75									




Hamilton Monteiro Pascoal  
 Eng.º Civil  
 CREAC-10.905-D



**Amontada**  
GOVERNO MUNICIPAL

## RESUMO DO ORÇAMENTO

<b>OBRA:</b>	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE ICARAI	<b>DATA :</b>	05/05/2021	<b>BDI :</b>	26,85%	
<b>LOCAL:</b>	AMONTADA-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.956,74	7,43
2	PAREDES E PAINÉIS	10.623,20	3,44
3	REVESTIMENTOS	5.017,60	1,62
4	COBERTA	15.845,96	5,13
5	PISOS	22.226,64	7,19
6	ESQUADRIAS	74.588,33	24,14
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	63.149,50	20,44
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.208,89	3,95
	PINTURA	52.014,89	16,83
10	LIMPEZA DA OBRA	30.360,00	9,83

VALOR BDI TOTAL: 65.398,01 100,00

VALOR ORÇAMENTO: 243.593,74

VALOR TOTAL: 308.991,75

  
Hamilton Monteiro Pascoa  
Eng. Civil  
CREA-CE 10.985-D

	<b>MEMÓRIAS DE CÁLCULO</b>						
	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE ICARAI	<b>DATA :</b> 05/05/2021	<b>BDI :</b> 26,85%			
	<b>LOCAL:</b>	AMONTADA-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
			SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021

#### 1.4. C3040 - RETIRADA DE GRADE DE FERRO (M2)

		ALTURA	LARGURA	QTD
RETIRADA DE GRADE DE ENTRADA	ALTURA*LARGURA	1,90000000	0,60000000	1,14
				26,24



#### 1.5. 97645 - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 (M2)

		ALTURA	LARGURA	QUANTIDADE	QTD
JANELAS 0,60X0,60	ALTURA*LARGURA*QUANTIDADE	0,60000000	0,60000000	5,00000000	1,80
JANELAS 0,60X1,40	ALTURA*LARGURA*QUANTIDADE	1,40000000	0,60000000	5,00000000	4,20
JANELAS 1,20X1,40	ALTURA*LARGURA*QUANTIDADE	1,40000000	1,20000000	12,00000000	20,16
					26,16

#### 5. 97644 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 (M2)

		ALTURA	LARGURA	QUANTIDADE	QTD
PORTAS DE FERRO	ALTURA*LARGURA*QUANTIDADE	2,40000000	2,20000000	2,00000000	10,56
PORTAS DE FERRO 1,20X2,40	ALTURA*LARGURA*QUANTIDADE	2,40000000	1,20000000	1,00000000	2,88
PORTAS PARANÁ 0,60X2,10	ALTURA*LARGURA*QUANTIDADE	2,40000000	0,60000000	5,00000000	7,20
PORTAS PARANÁ 0,70X2,10	ALTURA*LARGURA*QUANTIDADE	2,40000000	0,70000000	1,00000000	1,68
PORTAS PARANÁ 0,80X2,10	ALTURA*LARGURA*QUANTIDADE	2,40000000	0,80000000	14,00000000	26,88
PORTAS PARANÁ 1,00X2,10	ALTURA*LARGURA*QUANTIDADE	2,40000000	1,00000000	2,00000000	4,80
					54,00

#### 1.7. 102191 - REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF\_01/2021 (M2)

		AREA	QTD
JANELAS DE ALUMINIO	AREA	23,06000000	23,06
PORTAS TIPO FIXA	AREA	1,68000000	1,68
			24,74

#### 1.11. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

		AREA	QTD
CONTRAPISO TOTAL	AREA	212,71000000	212,71
			212,71

#### 2.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

		ALTURA	COMPRIMEN	QTD
MURETA LATERAL	COMPRIMENTO*ALTURA	1,00000000	40,00000000	40,00
RECUPERAÇÃO DE MURO	COMPRIMENTO*ALTURA	2,00000000	50,00000000	100,00
				140,00

#### 3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		ALTURA	COMPRIMEN	LADOS	QTD
MURETA LATERAL	COMPRIMENTO*ALTURA*LADOS	1,00000000	40,00000000	2,00000000	80,00
					80,00

Hamilton Monteiro Pascoal  
Eng. Civil  
CREA-CE: 10.985-D

#### 3.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

	<b>MEMÓRIAS DE CÁLCULO</b>																
	OBRA:	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE ICARAI	DATA : 05/05/2021	BDI : 26,85%													
	LOCAL:	AMONTADA-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>04/2021</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021													
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021													

		ALTURA	COMPRIMEN	LADOS	QTD
MURETA LATERAL	COMPRIMENTO*ALTURA*LADOS	1,00000000	40,00000000	2,00000000	80,00
					80,00

**5.1. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)**

		COMPRIMEN	LARGURA	QTD
CONTORNO DO POSTO	COMPRIMENTO*LARGURA	70,00000000	0,80000000	56,00
				56,00

**5.2. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)**

		COMPRIMEN	LARGURA	QTD
ENTRADA	COMPRIMENTO*LARGURA	20,00000000	3,00000000	60,00
				60,00

**1. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)**

		ALTURA	LARGURA	QUANTIDADE	QTD
PORTAS INTERNAS TIPO PARANÁ	ALTURA*LARGURA*QUANTIDADE	2,40000000	0,80000000	16,00000000	30,72
					30,72

**6.2. C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)**

		ALTURA	LARGURA	QUANTIDADE	QTD
PORTAS INTERNAS TIPO PARANÁ	ALTURA*LARGURA*QUANTIDADE	2,10000000	0,60000000	7,00000000	8,82
					8,82

**6.3. 100701 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF\_12/2019 (M2)**

		ALTURA	LARGURA	QTD
GRADE ENTRADA	ALTURA*LARGURA	2,40000000	7,30000000	17,52
GRADES INTERNAS	ALTURA*LARGURA	1,00000000	24,90000000	24,90
				45,78

**6.4. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, CABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (M2)**

		ALTURA	LARGURA	QUANTIDADE	QTD
JANELAS 0,60X0,60	ALTURA*LARGURA*QUANTIDADE	0,60000000	0,60000000	5,00000000	1,80
JANELAS 1,20X1,40	ALTURA*LARGURA*QUANTIDADE	1,40000000	1,20000000	12,00000000	20,16
					21,96

**6.5. I1222 - GRADE DE FERRO (M2)**

		ALTURA	COMPRIMEN	QTD
MURO DA FRENTE	COMPRIMENTO*ALTURA	1,00000000	23,00000000	23,00
				23,00

**7.8. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)**

		QUANTIDADE	QTD
AR CONDICIONADO CONSULTÓRIOS	QUANTIDADE	8,00000000	8,00
			8,00

**7.9. C3862 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)**





## MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE ICARAI	DATA : 05/05/2021	BDI : 26,85%			
LOCAL:	AMONTADA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021

	UND	QTD
SALA DE EDUCAÇÃO DA SAÚDE/RECEPÇÃO	UND	2,00000000
		2,00



### 9.2. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

	ALTURA	LADOS	LARGURA	QUANTIDADE	QTD	
PORTAS INTERNAS TIPO PARANÁ	ALTURA*LARGURA*Q UANTIDADE*LADOS	2,40000000	2,00000000	0,80000000	16,00000000	61,44
PORTAS PARANÁ	ALTURA*LARGURA*Q UANTIDADE*LADOS	2,40000000	2,00000000	0,60000000	7,00000000	20,16
					81,60	

### 9.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

	ALTURA	LARGURA	QTD	
GRADE ENTRADA	ALTURA*LARGURA	2,40000000	7,30000000	17,52
ADES INTERNAS	ALTURA*LARGURA	2,10000000	1,60000000	3,36
			45,78	

### 9.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

	ALTURA	LADOS	LARGURA	QUANTIDADE	QTD	
PORTAS INTERNAS TIPO PARANÁ	ALTURA*LARGURA*Q UANTIDADE*LADOS	2,40000000	2,00000000	0,80000000	16,00000000	61,44
PORTAS PARANÁ	ALTURA*LARGURA*Q UANTIDADE*LADOS	2,40000000	2,00000000	0,60000000	7,00000000	20,16
					81,60	

### 9.7. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

	ALTURA	COMPRIMEN	LADOS	QTD	
MURETA LATERAL	COMPRIMENTO*ALTURA*LADOS	1,00000000	40,00000000	2,00000000	80,00
MURO	COMPRIMENTO*ALTURA*LADOS	2,00000000	300,00000000	2,00000000	1.200,00
				1.280,00	

### 10.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

	AREA	QTD	
LIMPEZA DA OBRA	AREA	2.200,00000000	2.200,00
		2.200,00	

Hamilton Monteiro Pascoal  
Eng. Civil  
CREA-CE: 10.985-D





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE ICARAI	<b>DATA :</b>	05/05/2021	<b>BDI :</b>	26,85%	
<b>LOCAL:</b>	AMONTADA-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021

### 1.1. 1.1 - PLACA DE OBRA ( )

VALOR: 0,00

### 1.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,55	31,10
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>31,10</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,59	36,30
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,99	24,99
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,61	56,74
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,54	2,33
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>120,37</b>
<b>VALOR:</b>						<b>151,47</b>

### 1.3. 1.2 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS ( )

VALOR: 0,00

### 1.4. C3040 - RETIRADA DE GRADE DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	20,77	4,15
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,55	3,11
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>7,26</b>
<b>VALOR:</b>						<b>7,26</b>

### 5. 97645 - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041954	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	SINAPI	KG	0,09840000	48,56	4,78
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>4,78</b>


  

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36430000	18,61	6,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71560000	14,78	10,58
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>17,36</b>
<b>VALOR:</b>						<b>22,11</b>

### 1.6. 97644 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13150000	18,61	2,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25820000	14,78	3,82
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>6,27</b>
<b>VALOR:</b>						<b>6,25</b>

Hamilton Monteiro Pascoal  
ENR CIVIL  
CREA-CE 10.985-D

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>OBRA:</b>	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE ICARÁ	<b>DATA :</b> 05/05/2021	<b>BDI :</b> 26,85%			
<b>LOCAL:</b>	AMONTADA-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021

**1.7. 102191 - REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF\_01/2021 (M2)**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47400000	14,78	7,01
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48700000	15,45	7,52
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>14,53</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>14,52</b>	

**1.8. 97663 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 (UN)**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17550000	18,13	3,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34480000	14,78	5,10
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>8,28</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>8,27</b>	

**1.9. 97666 - REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 (UN)**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	18,13	2,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25140000	14,78	3,72
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>6,04</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>6,03</b>	

**1.10. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,55	6,22
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>6,22</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>6,22</b>	

**1.11. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,77	2,70
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,55	20,22
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>22,92</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>22,92</b>	

**1.12. 97661 - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 (M)**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00960000	18,76	0,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01880000	14,78	0,28
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>0,46</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>0,45</b>	

**1.13. 97665 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 (UN)**

Hamilton Monteiro Pascoal  
Eng. Civil  
CREA-CE: 10.985-D



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE ICARAÍ	<b>DATA :</b> 05/05/2021	<b>BDI :</b> 28,85%			
<b>LOCAL:</b>	AMONTADA-CE	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01830000	18,76	0,34
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03590000	14,78	0,53
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>0,87</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>0,87</b>	

### 1.14. 97660 - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	18,76	0,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01870000	14,78	0,28
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>0,46</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>0,44</b>	

### 2.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,77	20,77
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,12000000	15,55	17,42
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>38,19</b>	
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	67,50	1,01
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,10	2,40
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,56	1,22
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,68	17,00
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>21,63</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>59,82</b>	

### 3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,77	2,08
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,15000000	15,55	2,33
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>4,41</b>	
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,50	0,41
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,56	1,36
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>1,77</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>6,18</b>	

### 3.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>21,79</b>	
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	858,84	21,47

Hamilton Monteiro Pascoal  
Eng.º Civil  
CREA/SE: 10.985-D



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE ICARAÍ	DATA : 05/05/2021	BDI : 26,85%			
LOCAL:	AMONTADA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021

TOTAL SERVIÇO: 21,47

VALOR: 43,26

### 4.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,77	22,85
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,55	17,10
TOTAL MAO DE OBRA:					39,96

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,71	4,26
TOTAL MATERIAL:					4,26
VALOR:					44,21

### 5.1. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,18000000	863,93	155,51
C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	31,92	16,60
C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,07000000	527,55	36,93
C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	42,95	42,95
C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	22,14	11,51
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,12000000	41,21	4,95
C2898 PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52000000	9,70	5,04
C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12000000	26,43	3,17
TOTAL SERVIÇO:					276,66
VALOR:					276,66

### 5.2. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,77	20,77
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
TOTAL MAO DE OBRA:					28,55
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,06000000	74,72	4,48
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42000000	0,56	0,80
TOTAL MATERIAL:					5,28
VALOR:					33,82

### 6.1. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	366,14	366,14
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	38,30	76,60
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	337,35	337,35

Hamilton Monteiro Pascoal  
Eng Civil  
CREA-CE: 10.985-D



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE ICARAÍ	DATA:	05/05/2021	BDI:	26,85%	
LOCAL:	AMONTADA-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021

TOTAL SERVIÇO: 780,09

VALOR: 780,09

### 6.2. C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	366,14	366,14
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	38,30	76,60
C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	313,44	313,44

TOTAL SERVIÇO: 756,18

VALOR: 756,18

### 6.3. 100701 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF\_12/2019 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004930	PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	M2	1,00000000	387,11	387,11

TOTAL MATERIAL: 387,11

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45700000	18,61	8,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22900000	14,78	3,38
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01200000	466,18	5,59

TOTAL SERVIÇO: 17,47

VALOR: 404,58

### 6.4. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	0,13	1,20
00034362	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	0,69400000	444,11	308,21
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,62330000	20,94	13,05

TOTAL MATERIAL: 322,46

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51900000	18,61	9,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	14,78	3,83

TOTAL SERVIÇO: 13,49

VALOR: 335,92

### 6.5. I1222 - GRADE DE FERRO (M2)

VALOR: 98,62

### 7.1. 97607 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

Hamilton Monteiro Pascoal  
Engº Civil  
CREA DE: 10.985-0



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE ICARAI	<b>DATA :</b>	05/05/2021	<b>BDI :</b>	26,85%	
<b>LOCAL:</b>	AMONTADA-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021

00038193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	8,60	8,60
00038775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	57,22	57,22
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>65,82</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22990000	14,82	3,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55180000	18,76	10,35
					<b>TOTAL SERVICIO:</b>	<b>13,76</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>79,57</b>

### 7.2. C4809 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	16,77	25,16
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	20,77	31,16
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>56,32</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19124	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	1,00000000	368,00	368,00
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>368,00</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>424,31</b>

### 7.3. 91952 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	6,91	6,91
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>6,91</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	14,82	3,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	18,76	4,22
					<b>TOTAL SERVICIO:</b>	<b>7,55</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>14,46</b>

### 7.4. 91958 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	6,91	13,82
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>13,82</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39000000	14,82	5,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39000000	18,76	7,32
					<b>TOTAL SERVICIO:</b>	<b>13,10</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>26,90</b>

### 7.5. 91999 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

Hamilton Pinheiro Pascoa  
Eng. Civil  
CREA-CE: 10.985-D

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE ICARAI

DATA : 05/05/2021

\*BDI : 26,85%

LOCAL: AMONTADA-CE

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	04/2021

00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	10,07	10,07
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>10,07</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23500000	3,48	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23500000	4,41	
					<b>TOTAL SERVICIO:</b>	<b>7,89</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>17,95</b>

**7.6. 91998 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	7,87	
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>7,87</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23500000	3,48	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23500000	4,41	
					<b>TOTAL SERVICIO:</b>	<b>7,89</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>15,75</b>

**7.7. 98290 - CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2019 (M)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011904	CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	SINAPI	M	1,05000000	2,15	
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>2,15</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02210000	0,33	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02210000	0,41	
					<b>TOTAL SERVICIO:</b>	<b>0,74</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>2,88</b>

**7.8. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
17350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	2.743,75	
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>2.743,75</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>2.743,75</b>

**7.9. C3862 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
17352	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 2,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	4.010,56	
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>4.010,56</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>4.010,56</b>

**8.1. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

Hamilton Monteiro Pascoal  
Eng Civil  
CREA-CE-10.985-D



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE ICARAÍ	<b>DATA :</b>	05/05/2021	<b>BDI :</b>	26,85%	
<b>LOCAL:</b>	AMONTADA-CE	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,77	33,54
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,32	40,64
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>74,18</b>

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	395,95	395,95
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	209,48	209,48
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,71	17,71
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,28	0,16
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,50	15,00
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,95	28,95
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>667,25</b>
<b>VALOR:</b>						<b>741,43</b>

### 8.2. 95470 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2016 (UN)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPEUDE	SINAPI	UN	1,00000000	6,32	6,32
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>6,32</b>

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	203,43	203,43
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>203,43</b>
<b>VALOR:</b>						<b>209,75</b>

### 8.3. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	16,77	55,34
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	20,32	67,06
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>122,40</b>

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	17,71	35,42
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,28	0,31
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	219,76	219,76
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,50	15,00
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	129,00	129,00
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	77,33	77,33
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>476,82</b>
<b>VALOR:</b>						<b>599,22</b>

### 9.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	24,84	8,20
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>8,20</b>

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--------	------	-------------	----------------	-------

Hamilton Monteiro Pascoal  
Eng. Civil  
CREA-CE: 10.985-D





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE ICARAI	<b>DATA :</b>	05/05/2021	<b>BDI:</b>	26,85%	
<b>LOCAL:</b>	AMONTADA-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	19,62	3,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	14,78	1,02
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>4,69</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>12,86</b>

### 9.2. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,77	5,03
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	7,27
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>12,30</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,55	0,28
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	9,10	4,10
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>4,38</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>16,67</b>

### 9.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,77	13,42
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,77	16,62
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>30,04</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,19	0,52
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,99	4,00
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,69	0,51
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,58	2,71
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>7,74</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>37,76</b>

### 9.4. C1209 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	16,77	4,19
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	7,27
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>11,46</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,55	0,28
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,58000000	9,10	5,28
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>5,56</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>17,01</b>

### 9.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31

Hamilton Monteiro Pascoal  
Eng. Civil  
CREA-CE: 10.985-D



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE ICARAÍ	DATA : 05/05/2021	BDI : 26,85%			
LOCAL:	AMONTADA-CE	Fonte	VERSÃO	HORA	MES	REP
		SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021

TOTAL MAO DE OBRA: 14,18

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,19	0,69
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,99	4,00
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,68	1,65
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,55	0,22
TOTAL MATERIAL:					6,56	
VALOR:					20,73	

### 9.6. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 (M2)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	24,84	8,20
TOTAL MATERIAL:					8,20	
SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	19,62	4,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	14,78	1,32
TOTAL SERVICIO:					6,11	
VALOR:					14,28	

### 9.7. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,77	4,15
TOTAL MAO DE OBRA:					4,15	
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,15	0,34
TOTAL MATERIAL:					0,35	
VALOR:					4,50	

### 10.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,55	10,88
TOTAL MAO DE OBRA:					10,89	
VALOR:					10,88	

  
Hamilton Monteiro Pascoal  
Engº Civil  
CREA/CE: 10.985-D



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


<b>OBRA:</b>	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE ICARAI	<b>DATA :</b> 05/05/2021	<b>BDI :</b> 26,85%			
<b>LOCAL:</b>	AMONTADA-CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021

### 1.1 - PLACA DE OBRA ( )

VALOR: 0,00

### 1.2 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS ( )

VALOR: 0,00

  
Hamilton Monteiro Pascoa  
Eng. Civil  
CREA-CE: 10.985-D



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE ICARAI	DATA : 05/05/2021	BDI : 26,85%		
<b>LOCAL:</b>	AMONTADA-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
					<b>REF</b>
					05/2021
					04/2021



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.956,74	100,00 %			100,00 %
			<b>22.956,74</b>			<b>22.956,74</b>
2	PAREDES E PAINÉIS	10.623,20	30,00 %	35,00 %	35,00 %	100,00 %
			<b>3.186,96</b>	<b>3.718,12</b>	<b>3.718,12</b>	<b>10.623,20</b>
3	REVESTIMENTOS	5.017,60	30,00 %	35,00 %	35,00 %	100,00 %
			<b>1.505,28</b>	<b>1.756,16</b>	<b>1.756,16</b>	<b>5.017,60</b>
4	COBERTA	15.845,96		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				<b>7.922,98</b>	<b>7.922,98</b>	<b>15.845,96</b>
5	PISOS	22.226,64		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				<b>11.113,32</b>	<b>11.113,32</b>	<b>22.226,64</b>
6	ESQUADRIAS	74.588,33		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				<b>37.294,17</b>	<b>37.294,16</b>	<b>74.588,33</b>
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	63.149,50		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				<b>31.574,75</b>	<b>31.574,75</b>	<b>63.149,50</b>
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.208,89		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				<b>6.104,45</b>	<b>6.104,44</b>	<b>12.208,89</b>
9	PINTURA	52.014,89		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				<b>26.007,45</b>	<b>26.007,44</b>	<b>52.014,89</b>
10	LIMPEZA DA OBRA	30.360,00			100,00 %	100,00 %
					<b>30.360,00</b>	<b>30.360,00</b>
			<b>27.648,98</b>	<b>125.491,40</b>	<b>155.851,37</b>	
			<b>27.648,98</b>	<b>153.140,38</b>	<b>308.991,75</b>	<b>308.991,75</b>

  
 Hamilton Monteiro Pascoal  
 Eng. Civil  
 CREA-CE: 10.985-D



## COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE ICARAI	<b>DATA :</b> 05/05/2021	<b>BDI : 26,85%</b>			
<b>LOCAL:</b>	AMONTADA-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MEB</b>	<b>REF.</b>
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021



COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>
<b>I Impostos</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15</b>

BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

  
Hamilton Monteiro Pascoal  
Eng. Civil  
CREA-CE: 10.985-D



**Amontada**  
GOVERNO MUNICIPAL

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE ICARAÍ	DATA : 05/05/2021	BDI : 26,85%		
<b>AMONTADA</b>	AMONTADA-PE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MÊS</b>
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
					REF. 05/2021
					04/2021



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>


<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

Hamilton Monteiro Pascoal  
Eng. Civil  
CREA-PE 10.985-D

 <b>Amontada</b> GOVERNO MUNICIPAL	<b>MEMORIAL DESCRITIVO</b>					
	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE ICARAÍ	<b>DATA :</b> 05/05/2021		<b>BDI :</b> 26,85%	
	<b>LOCAL:</b>	AMONTADA-CE	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021



## 1. SERVIÇOS PRELIMINARES

### CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente memorial tem por objetivo complementar e/ou esclarecer as informações contidas no Projeto Arquitetônico e nas planilhas quantitativas. No caso de dúvidas relacionadas aos desenhos ou às definições de acabamento, deverá ser exigido do autor do projeto a especificação com detalhes para a correta execução dos serviços.

A obra em questão consiste na REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ICARAÍ, AMONTADA-CE

## 2. PAREDES E PAINÉIS

- As paredes obedecerão fielmente às dimensões, alinhamentos e espessuras existentes. A argamassa de assentamento deverá ser feita no traço 1:2:8 de cimento, cal hidratada e areia média lavada.
- Não serão aceitos os serviços cujos desvios de prumo forem superiores a 1cm, colocada uma régua de 3m em qualquer direção, para verificação.
- No caso da alvenaria ser de tijolo ou bloco à vista, as emendas deverão obedecer a amarração e o padrão existentes, observando a máxima fidelidade na dimensão / tonalidade do material.

## 3. REVESTIMENTOS

- Antes de ser iniciado qualquer tipo de revestimento, deverão ser testadas as canalizações e redes condutoras de fluidos em geral.
- As superfícies deverão ser limpas e molhadas antes de qualquer revestimento. A limpeza deverá eliminar tintas, gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas que possam acarretar desprendimentos futuros.
- As paredes serão revestidas interna e externamente com camada de 5mm de espessura de chapisco (traço 1:3) e reboco de 5mm de espessura, com gesso devidamente desempenado sobre emboço.
- Os emboços só serão iniciados após completa pega das argamassas de alvenaria e chapiscos, colocados os batentes e esquadrias, embutidas as canalizações hidráulicas e elétricas, e concluídas as coberturas.
- A espessura do emboço não deverá ultrapassar 15mm, e juntamente com a aplicação do reboco o revestimento não ultrapasse 20mm.
- A argamassa a ser utilizada no reboco grosso (emboço), será de massa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:7, não sendo permitido o uso de saibro.
- Os revestimentos de azulejos, com quantidades especificadas nas planilhas, deverão obedecer aos padrões já existentes, ou na falta destes, deverão ser utilizados azulejos de primeira qualidade, na cor branca, colocados com junta a prumo.
- Os azulejos serão assentados com adesivo cimento-colante de primeira qualidade, após a alvenaria estar requadrada e rebocada com acabamento sarrafeado.
- O rejuntamento deverá ser feito com rejunte em cor a ser definido pela Fiscalização, com anti-fungos, removendo-se todo o excesso.
- Nas áreas frias, no caso do revestimento de azulejos não alcançar o teto, a parede restante deverá ser revestida com emboço e reboco fino, para um acabamento perfeito e concordância adequada.

## 4. COBERTA

- A estrutura do telhado deverá ser executada de acordo com a Norma NB-11, além de obedecer às dimensões das peças já existentes.
- O madeiramento deverá ser de peroba rosa, massaranduba ou jatobá, sem falhas ou nós que venham enfraquecê-lo. As emendas eventuais e necessárias deverão ser executadas nos apoios.
- O madeiramento a ser instalado deverá possuir apoio central para a telha canaleta 49, a fim de aumentar a resistência do telhado;


## 5. PISOS

Serão utilizados nos acessos, áreas descobertas e passeios perimetrais, constituídos de concreto simples de 300kg de cimento/m<sup>3</sup>, com superfície sarrafeada desempenada e filtrada.  
Serão previamente colocadas juntas de dilatação de ripas de peroba (7X1) cm, com espaçamento de no máximo 3m. As ripas serão retiradas em processos de concretagem alternados (juntas secas).

## 6. ESQUADRIAS

### 14.1. Peças de Madeira

- As esquadrias deverão ser de primeira qualidade, como peroba, cedro, ipê ou imbuia, secas e isentas de rachaduras, nós, escoriações, falhas e empenamentos que comprometam a sua finalidade.
- Os batentes a serem colocados serão de peroba rosa, com espessura de 4,5cm, com cantos arredondados, e só serão colocados após conclusão das alvenarias que os recebem, fixados por meio de 3 (três) chumbadores com

 <p><b>Amontada</b> GOVERNO MUNICIPAL</p>	<b>MEMORIAL DESCRITIVO</b>				
	OBRA:	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE ICARAÍ	DATA : 05/05/2021	BDI : 26,85%	
LOCAL:	AMONTADA-CE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
					REF. 05/2021 04/2021

argamassa de cimento e areia (traço 1:3).

c) As portas deverão ter largura conforme especificação em planilha, ou correspondentes às existentes, à critério da FISCALIZAÇÃO, e serem encabeçadas. Deverão ser presas por 3 (três) dobradiças de 3".

d) As ferragens deverão ser cromadas e de primeira qualidade. As portas externas deverão possuir fechaduras de tambor e as portas das celas dos banheiros deverão ter fechadura com dispositivo, que permita a abertura externa.

#### 14.2. Caixilhos de Ferro

a) Todas as esquadrias metálicas utilizadas serão de primeira qualidade, e seguirem os modelos existentes na Unidade.

b) A fixação será feita com grampos de ferro em cauda de andorinha, chumbados na alvenaria com argamassa de cimento e areia. A estrutura da esquadria deverá ser rígida.

#### 15. VIDROS

a) Deverão ser do tipo mini-boreau

b) Os rebaixos dos caixilhos deverão ser limpos e lixados, antes da colocação dos vidros.

c) Deverão ser de no mínimo 3mm de espessura.

### 7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

a) O custo da revisão elétrica, eventual extensão de rede, aumento de carga e conseqüente aprovação junto à concessionária, colocação de novas luminárias, tomadas, interruptores e demais materiais necessários similares aos existentes, ficarão a cargo exclusivo da CONTRATADA.

b) Deverá ser executada, pela CONTRATADA, a execução de novo padrão de entrada de energia, com o fornecimento do levantamento elétrico de carga, com recolhimento da devida ART.

c) A execução e a manutenção das instalações elétricas obedecerão rigorosamente às normas técnicas da ABNT e as recomendações dos fabricantes dos materiais utilizados.

d) Toda a instalação será executada em eletrodutos flexíveis de PVC, 3/4", embutidos na alvenaria. Admite-se fixação presa à "cleats", ou roldanas, quando sobre os forros.

e) A instalação deverá ser protegida por disjuntores alojados num painel central. Todas as caixas deverão ser de chapa 18. Os interruptores serão do tipo "silentoque".

f) As luminárias a serem colocadas, obedecerão aos padrões das existentes. Os reatores serão do tipo eletrônico

### 8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

a) A revisão das instalações existentes é obrigatória por parte da CONTRATADA, devendo proceder os reparos e fornecer os materiais necessários para o perfeito funcionamento das mesmas, sempre obedecendo as normas da ABNT e disposições da Concessionária.

b) Todas as ligações de esgoto dos lavatórios e chuveiros, deverão ser sifonadas ou efetuadas diretamente em caixas sifonadas.

c) As tubulações de água e esgoto deverão ser de PVC rígido. No caso das ligações de tubulações de PVC rígido com metais, deverão ser utilizadas buchas de latão rosqueadas e fundidas diretamente na peça.

d) As louças danificadas existentes deverão ser substituídas pela CONTRATADA.

e) As caixas de passagem que porventura se façam necessárias, deverão ter dimensões mínimas internas de(60X60)cm.

f) Todas as tampas quebradas das caixas de inspeção deverão ser trocadas.

g) Todas as torneiras que se fizerem necessárias para padronização ou complementação, serão metálicas e de primeira linha. Deverão ser previstas, também, torneiras com rosca, nos jardins.

h) Onde houver a necessidade de se colocar sifão (pias, lavatórios, etc), estes deverão ser do tipo corrugado universal, e a tubulação embutida na parede.

i) Os registros que se fizerem necessários (constantes da planilha de preços), serão colocados a altura de 2,10m do piso acabado, para que haja padronização.

### 9. PINTURA

#### 13. PINTURA

Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, lisas, isentas de mofo e, principalmente, secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a umidade relativa do ar.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas.

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado.

Se as cores não estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar à Fiscalização do contratante, para obter sua anuência e aprovação.



	<b>MEMORIAL DESCRITIVO</b>				
	<b>OBRA:</b>	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE ICARAI	<b>DATA :</b> 05/05/2021		<b>BDI :</b> 26,85%
	<b>LOCAL:</b>	AMONTADA-CE	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b> <b>MES</b> <b>REF.</b>
		SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%   05/2021
		SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%   04/2021



Nas esquadrias em geral, deverão ser removidos ou protegidos com papel colante os espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos serviços de pintura.

Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pó, antes de aplicar a demão seguinte de tinta.

Toda a superfície pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

Só serão utilizadas tintas de primeira linha de fabricação.

#### Pintura Acrílica

Tanto as paredes externas como as internas serão pintadas com tinta acrílica da marca Coral, Sherwin Williams, Suviniil, Ypiranga ou similar, em duas demãos, sem emassamento e sobre selador acrílico, também da mesma marca da tinta que for aplicada.

#### Pintura em Esmalte Sintético

Todas as portas de madeira, bem como suas aduelas e alizares, deverão primeiramente ser regularizados, emassados e robustamente lixados, para, posteriormente, receber tinta esmalte sintético da marca Coral, Sherwin Williams, Suviniil, Ypiranga ou similar, em duas demãos, cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalização do contratante, caso estas não estejam previstas no projeto arquitetônico.

### 10. LIMPEZA DA OBRA

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todos os equipamentos deverão apresentar funcionamento perfeito com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos (água, esgoto e luz).

Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.

Durante o desenvolvimento da obra, será obrigatória a proteção dos pisos cerâmicos recém concluídos, com estopa, gesso, nos casos em que o andamento da obra ou a passagem obrigatória de operários assim o exigirem.

Serão lavados convenientemente, e de acordo com as especificações, os pisos cerâmicos, cimentados, bem como os revestimentos de azulejos e ainda: aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa. A proteção mínima consistirá da aplicação de uma demão de cera incolor.

Os azulejos serão inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa e tintas serão removidos com esponja de aço fina; lavagem final com água em abundância.

A limpeza dos vidros far-se-á com esponja de aço, removedor e água.


Os pisos cimentados serão lavados com solução de ácido muriático (1:6), enquanto que salpicos e aderências serão removidos com espátula e palha de aço, procedendo-se finalmente a lavagem com água.

As ferragens de esquadrias, pintadas, serão limpas com removedor adequado, polindo-as finalmente com flanela seca.


Nesta ocasião será formulado o Atestado de Entrega Provisória de Obra pela Fiscalização do Ente Federado (Contratante).

  
 Hamilton Monteiro Pascoal  
 Eng.º Civil  
 CREA-CE 10.985-D

TUBO		TUBO		TUBO		TUBO		TUBO		TUBO		TUBO		TUBO	
QTD	DESCRIÇÃO	QTD	DESCRIÇÃO	QTD	DESCRIÇÃO	QTD	DESCRIÇÃO	QTD	DESCRIÇÃO	QTD	DESCRIÇÃO	QTD	DESCRIÇÃO	QTD	DESCRIÇÃO
1	1 - TUBO 1/2" X 1/2"	1	1 - TUBO 1/2" X 1/2"	1	1 - TUBO 1/2" X 1/2"	1	1 - TUBO 1/2" X 1/2"	1	1 - TUBO 1/2" X 1/2"	1	1 - TUBO 1/2" X 1/2"	1	1 - TUBO 1/2" X 1/2"	1	1 - TUBO 1/2" X 1/2"
1	1 - TUBO 1/2" X 1/2"	1	1 - TUBO 1/2" X 1/2"	1	1 - TUBO 1/2" X 1/2"	1	1 - TUBO 1/2" X 1/2"	1	1 - TUBO 1/2" X 1/2"	1	1 - TUBO 1/2" X 1/2"	1	1 - TUBO 1/2" X 1/2"	1	1 - TUBO 1/2" X 1/2"
1	1 - TUBO 1/2" X 1/2"	1	1 - TUBO 1/2" X 1/2"	1	1 - TUBO 1/2" X 1/2"	1	1 - TUBO 1/2" X 1/2"	1	1 - TUBO 1/2" X 1/2"	1	1 - TUBO 1/2" X 1/2"	1	1 - TUBO 1/2" X 1/2"	1	1 - TUBO 1/2" X 1/2"



**PLANTA BAIXA UBS ICARAI**  
ESCALA: 1/50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA**  
AV. OSCAR LUIZ MARTEL LIMA, C/040 - JARDIM PARAÍZEL - CEP: 55200-000 - FONE: (51) 3531.3300 - FAX: (51) 3531.3301

**PROPOSTA DE PREÇO Nº 001/2021**

**EMPRESA: RUDYCO**

**PROPOSTA Nº: 1750**

**DATA: 15/05/2021**

**PLANTA BAIXA**

**APROVADO**

**ARQUITETO**

**APRIMARIA ÚNICA**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

HAMILTON MONTEIRO PASCOAL

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0601617398

Registro: 10985D CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE

CPF/CNPJ: 06.582.449/0001-91

AVENIDA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS

Nº: 1343

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: AMONTADA

UF: CE

CEP: 62540000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 308.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA AVENIDA GENERAL ALIPIO DOS SANTOS

Nº: 1343

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: AMONTADA

UF: CE

CEP: 62540000

Data de Início: 06/10/2021

Previsão de término: 30/04/2022

Coordenadas Geográficas: -3.367060, -39.822545

Finalidade: Saúde

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE

CPF/CNPJ: 06.582.449/0001-91

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração

Quantidade

Unidade

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

250,00

m2

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

250,00

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE ICARAÍ.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HAMILTON MONTEIRO PASCOAL - CPF: 266.088.803-59

*Amontada* de *Amontada* de *2021*

Local

data

*[Handwritten Signature]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE - CNPJ: 06.582.449/0001-91

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 14/10/2021

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 8214915978

