

ENCARGOS SOCIAIS

DRENAGEM DAS AGUAS EM RUAS NOS BAIRROS NA SEDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA PROCESSO N.º 008/2007.04
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS. DATA DE ABERTURA: 29 de junho de 2017
 HORÁRIO DE ABERTURA: 08:00min

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recuperação de pavimentação e drenagem em diversas rua do município de Amontada-CE

COD	DESCRIÇÃO	HORA %
A GRUPO A		
A1	INSS	-
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	-
TOTAL		16,80
B GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87
B2	Feriados	3,72
B3	Auxílio – Enfermidade	0,91
B4	13º Salário	10,92
B5	Licença Paternidade	0,08
B6	Faltas Justificadas	0,73
B7	Dias de Chuvas	1,65
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12
B9	Férias Gozadas	10,42
B10	Salário Maternidade	0,03
TOTAL		46,45
C GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15
C3	Férias Indenizadas	3,56
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84
C5	Indenização Adicional	0,53
TOTAL		15,43

D	GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53
	TOTAL	8,33
TOTAL		87,01

Ipu-CE, 28 de junho de 2017



Wallace Jorge Freitas
CPF: 042.655.503-12
Empresário



Virgilio Rodrigues Ximenes Neto
CPF 003.798.737-29 RG 96031039825
CREA N° 13239D
Responsavel Tecnico

✓ CP

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

RECUPERAÇÃO DAS ENTRANÇAS DAS RUAS ADJACENTES A BR-402

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA PROCESSO N.º 008/2007.04
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS. DATA DE ABERTURA: 29 de junho de 2017
 HORÁRIO DE ABERTURA: 08:00min

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recuperação de pavimentação e drenagem em diversas rua do município de Amontada-CE

Tabela de Custos - Versão 024.1

C3128 - AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE - AAUQ (S/TRANSP)

Preço Adotado: 97,9700

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0217	28,00	0,61
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0217	146,00	3,17
I0676	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	H	0,0139	47,00	0,65
I0789	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	H	0,0296	189,00	5,59
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	0,0409	16,00	0,65
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,0026	107,00	0,28
I0608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0226	18,00	0,41
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0209	63,00	1,32
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					12,68
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,5217	4,88	2,55
TOTAL MAO DE OBRA					2,55
MATERIAIS					
I2570	FILLER (PO CALCÁREO)	KG	66	0,20	13,20
TOTAL MATERIAIS					13,20
SERVIÇOS					
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,396	6,00	2,38
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	M3	0,909	3,00	2,73



C3316	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	M3	1,05	54,00	56,70
				TOTAL SERVIÇOS	61,80
				Total Simples	90,23
				Encargos	6,92
				BDI	-
				TOTAL GERAL	97,15

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,6	4,00	2,40
				TOTAL MAO DE OBRA	2,40
				Total Simples	2,40
				Encargos	2,09
				BDI	-
				TOTAL GERAL	4,49

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

Preço Adotado: 25,3000

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,6	4,88	2,93
I0445	CALCETEIRO	H	0,3	7,20	2,16
				TOTAL MAO DE OBRA	5,09
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05	20,85	1,04
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01	63,02	0,63
				TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	1,67

MATERIAIS

I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15	45,00	6,75
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,15	46,00	6,90
TOTAL MATERIAIS					13,65
Total Simples					20,41
Encargos					4,83
BDI					-
TOTAL GERAL					25,24

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO

Preço Adotado: 11,8000

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,3	4	1,20
I0445	CALCETEIRO	H	0,4	7,2	2,88
TOTAL MAO DE OBRA					4,08
MATERIAIS					
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,08	40	3,20
TOTAL MATERIAIS					3,20
Total Simples					7,28
Encargos					3,55
BDI					-
TOTAL GERAL					10,83

Tabela de Custos - Versão 024.1

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

Preço Adotado: 291,1300

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	10	4,88	48,80
TOTAL MAO DE OBRA					48,80
MATERIAIS					
I0280	BRITA	M3	0,9658	56,00	54,08
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220	0,50	110,00

I0109	AREIA MEDIA	M3	0,778	46,00	35,79
				TOTAL MATERIAIS	199,87
				Total Simples	248,67
				Encargos	42,46
				BDI	-
				TOTAL GERAL	291,13

Tabela de Custos - Versão 024.1

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

Preço Adotado: 17,4100

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,25	4,88	1,22
I2391	PEDREIRO	H	0,15	7,20	1,08
				TOTAL MAO DE OBRA	2,30
SERVIÇOS					
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,037	3,50	0,13
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,034	222,48	7,56
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,015	12,93	0,19
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25	1,76	0,44
				TOTAL SERVIÇOS	8,33
MATERIAIS					
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1	3,00	3,00
				TOTAL MATERIAIS	3,00
				Total Simples	13,63
				Encargos	3,78
				BDI	-
				TOTAL GERAL	17,41



Tabela de Custos - Versão 024.1

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL

Preço Adotado: 3,0100

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I2496	SUPERCAL	KG	0,3	1,06	0,32
TOTAL MATERIAIS					0,32
MAO DE OBRA					
I2395	PINTOR	H	0,2	7,20	1,44
TOTAL MAO DE OBRA					1,44
Total Simples					1,76
Encargos					1,25
BDI					-
TOTAL GERAL					3,01

Tabela de Custos - Versão 024.1

C1628 - LIMPEZA GERAL

Preço Adotado: 6,3900


Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,7	4,88	3,42
TOTAL MAO DE OBRA					3,42
Total Simples					3,42
Encargos					2,97
BDI					-
TOTAL GERAL					6,39

I0002 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,38X + 38,41)

Preço Adotado: 38,7900

Unid: T



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
		DEFAULT				
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	38,41	2,50	96,03	
12896	TRANSPORTE	TxKM	0,38	1,00	0,38	
			TOTAL DEFAULT		96,41	
				Total Simples	96,41	
				Encargos	-	
				BDI	-	
			TOTAL GERAL		96,41	

Ipu-CE, 28 de junho de 2017


 Wallace Jorge Freitas
 CPF: 042.655.503-12
 Empresário


 Virgilio Rodrigues Ximenes Neto
 CPF 003.798.737-29 RG 96031039825
 CREA Nº 13239D
 Responsavel Tecnico



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RECUPERAÇÃO DAS ENTRANÇAS DAS RUAS ADJACENTES A BR-402

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA PROCESSO N.º 008/2007.04
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS. DATA DE ABERTURA: 29 de junho de 2017
 HORÁRIO DE ABERTURA: 08:00min

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recuperação de pavimentação e drenagem em diversas rua do município de Amontada-CE

SEINFRA 24.1 - DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	UNIT.	TOTAL
A		RUA JOAQUIM TOMÉ				5.906,24
01.00		PAVIMENTAÇÃO				5.906,24
01.01	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	M2	148,89	4,49	668,27
01.02	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	44,67	25,24	1.127,30
01.03	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REAPROVEITAMENTO	M3	104,22	10,83	1.128,75
02.03	C3128	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE - AAUQ (S/TRANSP)	M3	4,05	97,15	393,46
02.04	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,38X + 38,41)	T	8,10	96,41	780,88
01.04	C0836	SARJETA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,05	291,13	304,46
01.06	C0365	MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,30 X 0,10)	M	29,88	17,41	520,21
01.07	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS	m2	10,46	3,01	31,48
01.08	C1628	LIMPEZA GERAL	m2	148,89	6,39	951,42
B		RUA DO COMERCIAL FLORES				6.826,56
01.00		PAVIMENTAÇÃO				6.826,56
01.01	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	M2	83,02	4,49	372,78
01.02	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	24,91	25,24	628,66
01.03	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REAPROVEITAMENTO	M3	58,12	10,83	629,41
02.03	C3128	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE - AAUQ (S/TRANSP)	M3	2,08	97,15	201,59
02.04	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,38X + 38,41)	T	4,15	96,41	400,10
01.04	C0836	SARJETA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	11,05	291,13	3.217,86
01.06	C0365	MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,30 X 0,10)	M	45,80	17,41	797,38
01.07	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS	m2	16,03	3,01	48,25
01.08	C1628	LIMPEZA GERAL	m2	83,02	6,39	530,53

C		RUA FRANCISCO CARDÔNIO TELES				7.090,22
01.00		PAVIMENTAÇÃO				7.090,22
01.01	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	M2	158,70	4,49	712,56
01.02	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	47,61	25,24	1.201,68
01.03	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REAPROVEITAMENTO	M3	111,09	10,83	1.203,10
02.03	C3128	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE - AAUQ (S/TRANSP)	M3	2,52	97,15	244,82
02.04	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,38X + 38,41)	T	5,04	96,41	485,91
01.04	C0836	SARJETA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,72	291,13	792,34
01.06	C0365	MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,30 X 0,10)	M	77,76	17,41	1.353,80
01.07	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS	m2	27,22	3,01	81,92
01.08	C1628	LIMPEZA GERAL	m2	158,70	6,39	1.014,09
D		RUA ANTÔNIO TOMÉ FILHO				8.424,00
01.00		PAVIMENTAÇÃO				8.424,00
01.01	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	M2	153,90	4,49	691,01
01.02	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	113,67	25,24	2.869,03
01.03	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REAPROVEITAMENTO	M3	40,23	10,83	435,69
02.03	C3128	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE - AAUQ (S/TRANSP)	M3	6,12	97,15	594,56
02.04	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,38X + 38,41)	T	12,24	96,41	1.180,06
01.04	C0836	SARJETA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,01	291,13	876,30
01.06	C0365	MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,30 X 0,10)	M	43,00	17,41	748,63
01.07	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS	m2	15,05	3,01	45,30
01.08	C1628	LIMPEZA GERAL	m2	153,90	6,39	983,42
E		RUA LINDOLFO PRAXEDES				5.896,70
01.00		PAVIMENTAÇÃO				5.896,70
01.01	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	M2	154,00	4,49	691,46
01.02	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	46,20	25,24	1.166,09
01.03	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REAPROVEITAMENTO	M3	107,80	10,83	1.167,47
02.03	C3128	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE - AAUQ (S/TRANSP)	M3	2,00	97,15	194,30

02.04	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,38X + 38,41)	T	4,00	96,41	385,64
01.04	C0836	SARJETA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,54	291,13	448,54
01.06	C0365	MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,30 X 0,10)	M	44,02	17,41	766,39
01.07	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS	m2	30,81	3,01	92,75
01.08	C1628	LIMPEZA GERAL	m2	154,00	6,39	984,06
F		RUA JOAQUINA ALVES DE LIMA				4.340,14
01.00		PAVIMENTAÇÃO				4.340,14
01.01	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	M2	103,00	4,49	462,47
01.02	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	30,90	25,24	779,92
01.03	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REAPROVEITAMENTO	M3	72,10	10,83	780,84
02.03	C3128	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE - AAUQ (S/TRANSP)	M3	2,00	97,15	194,30
02.04	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,38X + 38,41)	T	4,00	96,41	385,64
01.04	C0836	SARJETA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,82	291,13	238,64
01.06	C0365	MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,30 X 0,10)	M	46,84	17,41	815,48
01.07	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS	m2	8,20	3,01	24,67
01.08	C1628	LIMPEZA GERAL	m2	103,00	6,39	658,17
G		RUA EUCLIDES BARROS TEIXEIRA				6.780,15
01.00		PAVIMENTAÇÃO				6.780,15
01.01	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	M2	188,02	4,49	844,23
01.02	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	56,41	25,24	1.423,72
01.03	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REAPROVEITAMENTO	M3	131,62	10,83	1.425,41
02.03	C3128	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE - AAUQ (S/TRANSP)	M3	2,03	97,15	197,21
02.04	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,38X + 38,41)	T	4,06	96,41	391,42
01.04	C0836	SARJETA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,53	291,13	444,77
01.06	C0365	MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,30 X 0,10)	M	43,65	17,41	759,95
01.07	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS	m2	30,56	3,01	91,97
01.08	C1628	LIMPEZA GERAL	m2	188,02	6,39	1.201,47

H		RUA FRANCISCO MUNIZ CHAVES				8.250,00
01.00		PAVIMENTAÇÃO				8.250,00
01.01	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	M2	191,51	4,49	859,88
01.02	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	57,45	25,24	1.450,11
01.03	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REAPROVEITAMENTO	M3	134,06	10,83	1.451,84
02.03	C3128	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE - AAUQ (S/TRANSP)	M3	3,10	97,15	301,17
02.04	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,38X + 38,41)	T	6,20	96,41	597,74
01.04	C0836	SARJETA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,26	291,13	1.241,09
01.06	C0365	MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,30 X 0,10)	M	60,90	17,41	1.060,27
01.07	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS	m2	21,32	3,01	64,16
01.08	C1628	LIMPEZA GERAL	m2	191,51	6,39	1.223,75
I		RUA CONJ. VILA S. FRANCISCO				3.206,99
01.00		PAVIMENTAÇÃO				3.206,99
01.01	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	M2	76,48	4,49	343,40
01.02	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	22,94	25,24	579,11
01.03	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REAPROVEITAMENTO	M3	53,54	10,83	579,79
02.03	C3128	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE - AAUQ (S/TRANSP)	M3	1,28	97,15	124,35
02.04	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,38X + 38,41)	T	2,56	96,41	246,81
01.04	C0836	SARJETA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,52	291,13	443,25
01.06	C0365	MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,30 X 0,10)	M	21,75	17,41	378,67
01.07	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS	m2	7,61	3,01	22,91
01.08	C1628	LIMPEZA GERAL	m2	76,48	6,39	488,71
TOTAL GERAL S/ BDI						56.721,01
BDI			%	24,23	56.721,01	13.743,50
TOTAL GERAL C/ BDI						70.464,51

Ipu-CE, 28 de junho de 2017


 Wallace Jorge Freitas
 CPF: 042.655.503-12
 Empresário


 Virgilio Rodrigues Ximenes Neto
 CPF 003.798.737-29 RG 96031039825
 CREA Nº 13239D
 Responsavel Tecnico

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIROA


RECUPERAÇÃO DAS ENTRANÇAS DAS RUAS ADJACENTES A BR-402

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA PROCESSO N.º 008/2007.04
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS. DATA DE ABERTURA: 29 de junho de 2017
 HORÁRIO DE ABERTURA: 08:00min

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recuperação de pavimentação e drenagem em diversas rua do município de Amontada-CE

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	15,00 DIAS		30,00 DIAS		45,00 DIAS		60,00 DIAS	
		R\$	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
	RUA JOAQUIM TOMÉ	5.906,24	5.906,24	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B	RUA DO COMERCIAL FLORES	6.826,56	-	0,00%	3.413,28	50,00%	3.413,28	50,00%	-	0,00%
C	RUA FRANCISCO CARDÔNIO TELES	7.090,22	7.090,22	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
D	RUA ANTÔNIO TOMÉ FILHO	8.424,00	-		-		8.424,00	100,00%	-	0,00%
E	RUA LINDOLFO PRAXEDES	5.896,70	5.896,70	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
F	RUA JOAQUINA ALVES DE LIMA	4.340,14	-	0,00%	-	0,00%	2.170,07	50,00%	2.170,07	50,00%
G	RUA EUCLIDES BARROS TEIXEIRA	6.780,15	-	0,00%	2.034,05	30,00%	2.034,05	30,00%	2.712,06	40,00%
H	RUA FRANCISCO MUNIZ CHAVES	8.250,00	8.250,00	100,00%	-		-		-	
I	RUA CONJ. VILA S. FRANCISCO	3.206,99	-	0,00%	-		1.603,50	50,00%	1.603,50	50,00%
PREÇO TOTAL SEM BDI		56.721,01	27.143,17	47,85%	5.447,33	9,60%	17.644,89	31,11%	6.485,62	
BDI		13.743,50	6.576,79		1.319,89		4.275,36		1.571,47	
PREÇO TOTAL COM BDI		70.464,51	33.719,95	47,85%	6.767,21	9,60%	21.920,25	31,11%	8.057,09	
TOTAL ACUMULADO			33.719,95		40.487,17		62.407,42		70.464,51	

Ipu-CE, 28 de junho de 2017


 Wallace Jorge Freitas
 CPF: 042.655.503-12
 Empresário


 Virgilio Rodrigues Ximenes Neto
 CPF 003.798.737-29 RG 96031039825
 CREA Nº 13239D
 Responsavel Tecnico

COMPOSIÇÃO DE BDI

RECUPERAÇÃO DAS ENTRANÇAS DAS RUAS ADJACENTES A BR-402

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA PROCESSO N.º 008/2007.04
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS. DATA DE ABERTURA: 29 de junho de 2017
 HORÁRIO DE ABERTURA: 08:00min

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recuperação de pavimentação e drenagem em diversas rua do município de Amontada-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	6,85
AC	Administração central	4,67
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	0,97
	Benefício	10,53
S + G	Garantia/seguros	0,74
L	Lucro	9,79
	Impostos	4,85
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,20
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	
	TOTAL DO BDI	24,23%

Ipu-CE, 28 de junho de 2017


 Wallace Jorge Freitas
 CPF: 042.655.503-12
 Empresário


 Virgílio Rodrigues Ximenes Neto
 CPF 003.798.737-29 RG 96031039825
 CREA N° 13239D
 Responsavel Tecnico

ENCARGOS SOCIAIS

RECUPERAÇÃO DAS ENTRANÇAS DAS RUAS ADJACENTES A BR-402

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA PROCESSO N.º 008/2007.04
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS. DATA DE ABERTURA: 29 de junho de 2017
 HORÁRIO DE ABERTURA: 08:00min

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recuperação de pavimentação e drenagem em diversas rua do município de Amontada-CE

COD	DESCRIÇÃO	HORA %
A GRUPO A		
A1	INSS	-
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	-
TOTAL		16,80
B GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87
B2	Feriados	3,72
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91
B4	13º Salário	10,92
B5	Licença Paternidade	0,08
B6	Faltas Justificada	0,73
B7	Dias de Chuvas	1,65
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12
B9	Férias Gozadas	10,42
B10	Salário Maternidade	0,03
TOTAL		46,45
C GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15
C3	Férias Indenizadas	3,56
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84
C5	Indenização Adicional	0,53
TOTAL		15,43
D GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80

D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53
	TOTAL	8,33
	TOTAL	87,01

Ipu-CE, 28 de junho de 2017



Wallace Jorge Freitas
CPF: 042.655.503-12
Empresário



Virgílio Rodrigues Ximenes Neto
CPF 003.798.737-29 RG 96031039825
CREA Nº 13239D
Responsável Técnico

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA AV. GENERAL ALIPIO DOS SANTOS

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA PROCESSO N.º 008/2007.04
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS. DATA DE ABERTURA: 29 de junho de 2017
 HORÁRIO DE ABERTURA: 08:00min

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recuperação de pavimentação e drenagem em diversas rua do município de Amontada-CE

Tabela de Custos - Versão 024.1

C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	MAO DE OBRA				
12543	SERVENTE	H	1,7	4,88	8,30
				TOTAL MAO DE OBRA	8,30
	MATERIAIS				
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,1	40,00	44,00
				TOTAL MATERIAIS	44,00
				Total Simples	52,30
				Encargos	7,22
				BDI	-
				TOTAL GERAL	59,51

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2938 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	MAO DE OBRA				
12543	SERVENTE	H	0,7	4,88	3,42
				TOTAL MAO DE OBRA	3,42
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				
<u>10769</u>	<u>ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)</u>	H	0,3	8,00	2,40
<u>10727</u>	<u>COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)</u>	H	0,1	60,00	6,00
				TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	8,40
				Total Simples	11,82
				Encargos	5,45
				BDI	-

TOTAL GERAL 17,27

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,6	4,88	2,93
I0445	CALCETEIRO	H	0,3	7,20	2,16
TOTAL MAO DE OBRA					5,09
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
<u>I0724</u>	<u>COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)</u>	H	0,05	20,85	1,04
<u>I0726</u>	<u>COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)</u>	H	0,01	63,02	0,63
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					1,67
MATERIAIS					
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15	45,00	6,75
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,15	46,00	6,90
TOTAL MATERIAIS					13,65
Total Simples					20,41
Encargos					4,83
BDI					-
TOTAL GERAL					25,24

Tabela de Custos - Versão 024.1

C3128 - AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE - AAUQ (S/TRANSP)

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
<u>I0607</u>	<u>COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)</u>	H	0,0217	28,00	0,61
<u>I0721</u>	<u>COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)</u>	H	0,0217	146,00	3,17
<u>I0676</u>	<u>VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)</u>	H	0,0139	47,00	0,65
<u>I0789</u>	<u>VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)</u>	H	0,0296	189,00	5,59
<u>I0590</u>	<u>CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)</u>	H	0,0409	16,00	0,65
<u>I0698</u>	<u>CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)</u>	H	0,0026	107,00	0,28
<u>I0608</u>	<u>COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)</u>	H	0,0226	18,00	0,41
<u>I0726</u>	<u>COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)</u>	H	0,0209	63,00	1,32
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					12,68
MAO DE OBRA					

I2543	SERVENTE		H	0,5217	4,88	2,55
					TOTAL MAO DE OBRA	2,55
		MATERIAIS				
I2570	FILLER (PO CALCÁREO)		KG	66	0,20	13,20
					TOTAL MATERIAIS	13,20
		SERVIÇOS				
<u>C3130</u>	<u>AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO</u>		M3	0,396	6,00	2,38
<u>C3129</u>	<u>AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO</u>		M3	0,909	3,00	2,73
<u>C3316</u>	<u>USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE</u>		M3	1,05	54,00	56,70
					TOTAL SERVIÇOS	61,80
					Total Simples	90,23
					Encargos	6,92
					BDI	-
					TOTAL GERAL	97,15

Tabela de Custos - Versão 024.1

I0002 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,38X + 38,41)

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
	DEFAULT					
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	38,41	2,50	96,03	
I2896	TRANSPORTE	TxKM	0,38	1,00	0,38	
					TOTAL DEFAULT	96,41
					Total Simples	96,41
					Encargos	0
					BDI	0
					TOTAL GERAL	96,41

Ipu-CE, 28 de junho de 2017


 Wallace Jorge Freitas
 CPF: 042.655.503-12
 Empresário


 Virgilio Rodrigues Ximenes Neto
 CPF 003.798.737-29 RG 96031039825
 CREA N° 13239D
 Responsavel Tecnico

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

W J FREITAS - ME



RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA AV. GENERAL ALIPIO DOS SANTOS


A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA PROCESSO N.º 008/2007.04
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS. DATA DE ABERTURA: 29 de junho de 2017
 HORÁRIO DE ABERTURA: 08:00min

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recuperação de pavimentação e drenagem em diversas rua do município de Amontada-CE

ITENS	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	UNIT.	TOTAL
01.00		MOVIMENTO DE TERRA				9.629,42
01.01	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - RECUPERAÇÃO DE BASE - H=0,20 m	M3	161,80	59,51	9.629,42
02.00		PAVIMENTAÇÃO				50.384,14
02.01	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	647,20	17,27	11.175,81
02.02	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	647,20	25,24	16.333,70
02.03	C3128	AREIA ASFALTO USINADA À QUENTE - AAUQ (S/TRANSP)	M3	78,89	97,15	7.664,07
02.04	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,38X + 38,41)	T	157,78	96,41	15.210,55
TOTAL SEM B.D.I						60.013,56
B.D.I.			%	24,23		14.541,29
TOTAL COM B.D.I						74.554,84

Ipu-CE, 28 de junho de 2017


 Wallace Jorge Freitas
 CPF 042.655.503-12
 Empresário


 Virgilio Rodrigues Ximenes Neto
 CPF 003.798.737-29 RG 96031039825
 CREA Nº 13239D
 Responsavel Tecnico

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIROA

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA AV. GENERAL ALIPIO DOS SANTOS

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA PROCESSO N.º 008/2007.04
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS. DATA DE ABERTURA: 29 de junho de 2017
 HORÁRIO DE ABERTURA: 08:00min

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recuperação de pavimentação e drenagem em diversas rua do município de Amontada-CE

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P/ RUA	15,00	DIAS	30,00	DIAS	45,00	DIAS
		R\$	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01.00	MOVIMENTO DE TERRA	9.629,42	5.777,65	60,00%	2.888,83	30,00%	962,94	10,00%
02.00	PAVIMENTAÇÃO	50.384,14	30.230,48	60,00%	15.115,24	30,00%	5.038,41	10,00%
	TOTAL S/ BDI	60.013,56	36.008,13		18.004,07		6.001,36	
	BDI	14.541,29	8.724,77		4.362,39		1.454,13	
	TOTAL C/ BDI	74.554,84	44.732,91	60,00%	22.366,45	30,00%	7.455,48	10,00%
	TOTAL ACUMULADO		44.732,91		67.099,36		74.554,84	

Ipu-CE, 28 de junho de 2017


 Wallace Jorge Freitas
 CPE- 042.655.503-12
 Empresário


 Virgilio Rodrigues Ximenes Neto
 CPF 003.798.787-29 RG 96031039825
 CREA Nº 13239D
 Responsavel Tecnico

CP
✓

COMPOSIÇÃO DE BDI


RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA AV. GENERAL ALIPIO DOS SANTOS

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA PROCESSO N.º 008/2007.04
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS. DATA DE ABERTURA: 29 de junho de 2017
 HORÁRIO DE ABERTURA: 08:00min

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recuperação de pavimentação e drenagem em diversas rua do município de Amontada-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	6,85
AC	Administração central	4,67
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	0,97
	Benefício	10,53
S + G	Garantia/seguros	0,74
L	Lucro	9,79
I	Impostos	4,85
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,20
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	
	TOTAL DO BDI	24,23%

Ipu-CE, 28 de junho de 2017


 Wallace Jorge Freitas
 CPF: 042.655.503-12
 Empresário


 Virgilio Rodrigues Ximenes Neto
 CPF 003.798.737-29 RG 96031039825
 CREA Nº 13239D
 Responsavel Tecnico

ENCARGOS SOCIAIS

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA AV. GENERAL ALIPIO DOS SANTOS

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA PROCESSO N.º 008/2007.04
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS. DATA DE ABERTURA: 29 de junho de 2017
 HORÁRIO DE ABERTURA: 08:00min

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recuperação de pavimentação e drenagem em diversas rua do município de Amontada-CE

COD	DESCRIÇÃO	HORA %
A	GRUPO A	
A1	INSS	-
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	-
	TOTAL	16,80
B	GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87
B2	Feriados	3,72
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91
B4	13º Salário	10,92
B5	Licença Paternidade	0,08
B6	Faltas Justificada	0,73
B7	Dias de Chuvas	1,65
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12
B9	Férias Gozadas	10,42
B10	Salário Maternidade	0,03
	TOTAL	46,45
C	GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15
C3	Férias Indenizadas	3,56
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84
C5	Indenização Adicional	0,53

		TOTAL	15,43
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		7,80
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,53
		TOTAL	8,33
		TOTAL	87,01

Ipu-CE, 28 de junho de 2017



Wallace Jorge Freitas
CPF: 042.655.503-12
Empresário



Virgílio Rodrigues Ximenes Neto
CPF 003.798.737-29 RG 96031039825
CREA Nº 13239D
Responsavel Técnico

CP
✓