

**CARTA – PROPOSTA DE PREÇO**

Pentecoste, 26 de maio de 2021.

À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Amontada – Ce

REF: CONCORRENCIA PUBLICA Nº 15.04.01/2021.08

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sa, nossa proposta para o objeto do Edital de **CONCORRENCIA PUBLICA Nº 15.04.01/2021.08**, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DA SEINFRA E DA SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO, ACRESCIDO DE BDI DE 25%, conforme abaixo:


LOTE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERCENTUAL DE DESCONTO MÉDIO (%)	PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO PELO LICITANTE (%)
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTOS AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS	MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO	5.200.000,00	3,83%	3,91% (Três inteiros e noventa e um centésimos por cento)
2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL (ASFALTO, PEDRA TOSCA, PISO INTERTRAVADO, ETC) NOS LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS	MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO	4.000.000,00	6,16%	6,29% (Seis inteiros e vinte e nove centésimos por cento)

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. VICTOR SOUSA DE CASTRO ALVES, portador da Carteira de Identidade nº 2002009001104 SSP/CE, e CPF nº 020.577.803-84, como representante legal da empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
VICTOR SOUSA DE CASTRO ALVES
SÓCIO – ADMINISTRADOR



VK		COMPOSIÇÃO DO BDI					
		OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DA SEINFRA E DA SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO. ACRESCIDO DE BDI DE 25%	DATA : 26/05/2021		BDI : 25,00%	
DESCRÇÃO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			SBC	2021/05 - Fortaleza	113,15%	-	05/2021
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
			SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2021
			SINAPI	2021/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,25
S + G	Garantia / Seguros	0,22
R	Riscos	0,97
TOTAL		5,44

Benefício		
L	Lucro	6,52
TOTAL		6,52

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+L)/(1-I)-1$$

 VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
 VICTOR SOUSA DE CASTRO ALVES
 SÓCIO – ADMINISTRADOR

 VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
 PAULO SERGIO LEITE MOURA
 ENG° CIVIL – CREA 11418-D/CE



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																																						
	OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PREDIÇOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DA SEINFRA E DA SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO, ACRESCIDO DE BDI DE 25%	DATA : 28/05/2021	BDI : 25,00%																																		
	DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>202105 - Fortaleza</td> <td>113,15%</td> <td>-</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,81%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2021/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SBC	202105 - Fortaleza	113,15%	-	05/2021	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,81%	-	03/2017	SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2021	SINAPI	2021/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:		0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																																		
SBC	202105 - Fortaleza	113,15%	-	05/2021																																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																																		
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,81%	-	03/2017																																		
SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2021																																		
SINAPI	2021/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																																		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:		0,00%	0,00%																																			

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,89
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,93
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
TOTAL		14,34	11,03

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,38
TOTAL		17,04	6,58

Horista = 113,15%
Mensalista = 71,25%

A + B + C + D

VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
VICTOR SOUSA DE CASTRO ALVES
SÓCIO – ADMINISTRADOR

VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
PAULO SERGIO LEITE MOURA
ENGº CIVIL – CREA 11418-D/CE



		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
		OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DA SEINFRA E DA SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO, ACRESCIDO DE BDI DE 25%	DATA : 26/05/2021	BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL, DE AMONTADA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.
		SBC	2021/05 - Fortaleza	113,15%	-	05/2021
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	08/2021
		SINAPI	2021/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		COMPOSIÇÕES MÍNIMAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	155	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,33	0,30
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

 VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
 VICTOR SOUSA DE CASTRO ALVES
 SÓCIO – ADMINISTRADOR

 VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
 PAULO SERGIO LEITE MOURA
 ENGº CIVIL – CREA 11418-D/CE



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DA SEINFRA E DA SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO, ACRESCIDO DE BDI DE 25%	DATA : 26/05/2021		BDI : 25,00%			
		DESCRIÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SBC	2021/05 - Fortaleza	113,15%	-	05/2021	
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
		SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	
		SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2021	
		SINAPI	2021/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
E	* GRUPO E		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,96	18,68

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
	TOTAL	15,35	11,62

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
	TOTAL	8,70	3,62

Horista = 88,81%

Mensalista = 50,72%

A + B + C + D + E

VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
VICTOR SOUSA DE CASTRO ALVES
SÓCIO – ADMINISTRADOR

VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
PAULO SERGIO LEITE MOURA
ENG° CIVIL – CREA 11418-D/CE

CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 15.04.01/2021.08

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 15.04.01/2021.08**. Cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DA SEINFRA E DA SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO, ACRESCIDO DE BDI DE 25%**, conforme e abaixo:

LOTE	UNID. ADMINISTRATIVA	UNID.	VALOR TOTAL ESTIMADO (SEM DESCONTO)	PERCENTUAL DE DESCONTO	VALOR TOTAL ESTIMADO (COM DESCONTO)
01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTOS AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS	MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO	R\$ 5.200.000,00	1,50 %	R\$ 5.122.000,00
02	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL (ASFÁLTO, PEDRA TOSCA, PISO INTERTRAVADO, ETC) NOS LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS	MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO	R\$ 4.000.000,00	1,50 %	R\$ 3.940.000,00

Ficando o Valor Global da proposta em **R\$ 9.062.000,00 (NOVE MILHÕES E SESSENTA E DOIS MIL REAIS)**.

Caso nos Seja Adjudicado o **Objeto** da Presente Licitação, nos Comprometemos a Assinar o Contrato no Prazo Determinado no Documento de Convocação, Indicando Para Esse fim o S.R.: **RICARDO RODRIGUES BESERRA**, Carteira de Identidade nº 2002019065466, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº: 007.442.433-51, Como Representante Legal Desta Empresa.

Informamos que o Prazo de Validade da Nossa Proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS** Corridos, a Contar da Data da Abertura da Licitação.

Finalizando, **DECLARAMOS** que Assumimos Inteira Responsabilidade Pela Execução dos Serviços Objeto Deste Edital e que Serão Executados Conforme Exigência Editalícia e Contratual, e que Serão Iniciados Dentro do Prazo de **10 (DEZ) dias** Consecutivos, Contados a Partir da Data de Recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

MASSAPÊ/CE, 25 DE MAIO DE 2021.

SECULLUS - SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 15.532.478/0001-30

Ricardo Rodrigues Beserra
RICARDO RODRIGUES BESERRA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF:007.442.433-51

RESPONSÁVEL TÉCNICO

José Rogério Pontes de Souza
JOSÉ ROGERIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO-
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA - CE: 6236 - D / R.P.N 0614245460

SECULLUS - serviços e locações eireli
CNPJ: 15.532.478/0001-30

☑ Rua Amadeu Albuquerque, nº 100, Centro, Massapê - CE
☑ secullus_servicos@hotmail.com
☑ (88) 9 9635-8813



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 2144-6989 / (88) 9.9635-8813



CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 15.04.01/2021.08

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DA SEINFRA E DA SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO, ACRESCIDO DE BDI DE 25%.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE.

DATA: 27 DE MAIO DE 2021 | HORA: 09:00 H.

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - AMONTADA - CEARÁ.

BDI: 25,00%

TABELAS: SEINFRA E SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR TOTAL		
			VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$) (SEM DESCONTO)	PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO PELO LICITANTE (%)	VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$) (COM DESCONTO)
1.0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTOS AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS	MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO	R\$ 5.200.000,00	1,50%	R\$ 5.122.000,00
2.0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL (ASFÁLTO, PEDRA TOSCA, PISO INTERTRAVADO, ETC) NOS LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS.	MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO	R\$ 4.000.000,00	1,50%	R\$ 3.940.000,00
VALOR ORÇAMENTO TOTAL:					9.062.000,00

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 9.062.000,00 (NOVE MILHÕES E SESSENTA E DOIS MIL REAIS)

SECULLUS - SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 15.532.478/0001-30

Ricardo Rodrigues Beserra
RICARDO RODRIGUES BESERRA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF:007.442.433-51

RESPONSÁVEL TÉCNICO

José Rogério Pontes de Souza
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA - Cc: 6236 - D / R.P.N 0614245460

MASSAPÊ - CE, 25 DE MAIO DE 2021



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 15.532.478/0001-30

RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000

TELEFONE: (88) 2144-6989 / (88) 9.9635-8813



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15.04.01/2021.08

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DA SEINFRA E DA SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO, ACRESCIDO DE BDI DE 25%.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE.

DATA: 27 DE MAIO DE 2021 | HORA: 09:00 H.

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - AMONTADA - CEARÁ.

BDI: 25,00%

TABELAS: SEINFRA E SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO

COMPOSIÇÃO DO BDI

DI → DESPESAS INDIRETAS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,2500
GARANTIA/SEGUROS	0,2200
RISCOS	0,9700
→ TOTAL	5,4400

DL → BENEFÍCIOS

PIS	0,6500
COFINS	3,0000
ISS	2,0000
CPRB	4,5000
→ TOTAL	10,1500

LB → LUCRO BRUTO

LUCRO	5,5000
→ TOTAL	5,5000

CALCULO DO BDI

$$BDI = ((DI+1)/(1-(DL+LB))-1)$$

BDI = → 25,00%

MASSAPÊ - CE, 25 DE MAIO DE 2021

SECULLUS - SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 15.532.478/0001-30

Ricardo Rodrigues Beserra

RICARDO RODRIGUES BESERRA

RESPONSÁVEL LEGAL

CPF: 007.442.433-51

RESPONSÁVEL TÉCNICO

A

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES

CREA - CE: 6236 - D / R.P.N 0614245460

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 15.532.478/0001 - 30

Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapê / CE, CEP: 62.140 - 000



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 2144-6989 / (88) 9.9635-8913



CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 15.04.01/2021-08

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DA SEINFRA E DA SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO, ACRESCIDO DE BDI DE 25%.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE.

DATA: 27 DE MAIO DE 2021 | HORAL: 09:00 H.

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - AMONTADA - CEARÁ.

BDI: 25,00%

TABELAS: SEINFRA E SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

		HORA %	MÊS %
GRUPO A			
A.1	INSS		
A.2	SESI	0,00%	0,00%
A.3	SENAI	1,50%	1,50%
A.4	INCRA	1,00%	1,00%
A.5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A.6	Salário Educação	0,60%	0,60%
A.7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%
A.8	FGTS	3,00%	3,00%
A.9	SECONCI	8,00%	8,00%
A		0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%
GRUPO B			
B.1	Repouso Semanal Remunerado		
B.2	Feridos	18,11%	0,00%
B.3	Auxílio - Enfermidade	4,15%	0,00%
B.4	13º Salário	0,89%	0,67%
B.5	Licença Paternidade	10,98%	8,33%
B.6	Faltas Justificadas	0,07%	0,06%
B.7	Dias de Chuvas	0,73%	0,56%
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	2,68%	0,00%
B.9	Férias Gozadas	0,11%	0,08%
B.10	Salário Maternidade	9,27%	7,03%
B		0,03%	0,03%
TOTAL		47,02%	16,76%
GRUPO C			
C.1	Aviso Prévio Indenizado		
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	5,69%	4,32%
C.3	Férias Indenizadas	0,13%	0,10%
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,47%	3,39%
C.5	Indenização Adicional	3,93%	2,98%
C		0,48%	0,36%
TOTAL		14,70%	11,15%
GRUPO D			
D.1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	7,90%	2,82%
D		0,48%	0,36%
TOTAL		8,38%	3,18%
TOTAL (A + B + C + D)		86,90%	47,85%

SECULLUS - SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 15.532.478/0001-30

Ricardo Rodrigues Beserra
RICARDO RODRIGUES BESERRA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 007.442.433-51

RESPONSÁVEL TÉCNICO

José Rogério Pontes de Souza
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA - CE: 6236 - D / R.P.N 0614245460

MASSAPÊ - CE, 25 DE MAIO DE 2021



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (88) 2144-6989 / (88) 9.9635-8813



CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 15.04.01/2021.08
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DA SEINFRA E DA SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO, ACRESCIDO DE BDI DE 25%.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE.
DATA: 27 DE MAIO DE 2021 | HORA: 09:00 H.
OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS.
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - AMONTADA - CEARÁ.
BDI: 25,00%
TABELAS: SEINFRA E SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

		HORA %	MÊS %
GRUPO A			
A.1	INSS	0,00%	0,00%
A.2	SESI	1,50%	1,50%
A.3	SENAI	1,00%	1,00%
A.4	INCRA	0,20%	0,20%
A.5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A.6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A.7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A.8	FGTS	8,00%	8,00%
A.9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B.1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B.2	Feridos	3,71%	0,00%
B.3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B.4	13º Salário	10,80%	8,33%
B.5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B.6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B.7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B.9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B.10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	TOTAL	44,41%	16,46%
GRUPO C			
C.1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C.3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C.5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
C	TOTAL	14,73%	11,38%
GRUPO D			
D.1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
D	TOTAL	7,91%	3,12%
TOTAL (A + B + C + D)		83,85%	47,76%

MASSAPÉ - CE, 25 DE MAIO DE 2021

SECULLUS - SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 CNPJ: 15.532.478/0001-30

Ricardo Rodrigues Beserra
RICARDO RODRIGUES BESERRA
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 007.442.433-81

RESPONSÁVEL TÉCNICO

José Rogério Pontes de Souza
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
 TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
 CREA - CE: 6236 - D / R.P.N 0614245460



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 2144-6989 / (88) 9.9635-8813



CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 15.04.01/2021.08

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DA SEINFRA E DA SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO, ACRESCIDO DE BDI DE 25%.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE.

DATA: 27 DE MAIO DE 2021 | HORA: 09:00 H.

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - AMONTADA - CEARÁ.

BDI: 25,00%

TABELAS: SEINFRA E SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

		HORA %	MÊS %
GRUPO A			
A.1	INSS	20,00%	20,00%
A.2	SESI	1,50%	1,50%
A.3	SENAI	1,00%	1,00%
A.4	INCRA	0,20%	0,20%
A.5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A.6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A.7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A.8	FGTS	8,00%	8,00%
A.9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B.1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B.2	Feriados	3,93%	0,00%
B.3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B.4	13º Salário	10,74%	8,33%
B.5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B.6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B.7	Dias de Chuvas	1,44%	0,00%
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B.9	Férias Gozadas	7,69%	5,97%
B.10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	TOTAL	43,46%	15,70%
GRUPO C			
C.1	Aviso Prévio Indenizado	4,73%	3,67%
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C.3	Férias Indenizadas	5,31%	4,12%
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,84%	2,98%
C.5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
C	TOTAL	14,39%	11,17%
GRUPO D			
D.1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	15,99%	5,78%
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,33%
D	TOTAL	16,41%	6,11%
TOTAL (A + B + C + D)		111,06%	69,78%

SECULLUS - SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 15.532.478/0001-30

Ricardo Rodrigues Beserra
RICARDO RODRIGUES BESERRA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 007.442.433-51

RESPONSÁVEL TÉCNICO

José Rogério Pontes de Souza
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA - CE: 6236 - D / R.P.N 0614245460

MASSAPÉ - CE, 25 DE MAIO DE 2021



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 2144-6989 / (88) 9.9635-8813



CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 15.04.01/2021.06

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DA SEINFRA E DA SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO, AGRESCIDO DE BDI DE 25%.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE.

DATA: 27 DE MAIO DE 2021 | HORA: 09:00 H.

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - AMONTADA - CEARÁ.

BDI: 25,00%

TABELAS: SEINFRA E SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

		HORA %	MES %
GRUPO A			
A.1	INSS		
A.2	SESI	20,00%	20,00%
A.3	SENAI	1,50%	1,50%
A.4	INCRA	1,00%	1,00%
A.5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A.6	Salário Educação	0,60%	0,60%
A.7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%
A.8	FGTS	3,00%	3,00%
A.9	SECONCI	8,00%	8,00%
A		0,00%	0,00%
TOTAL		36,80%	36,80%
GRUPO B			
B.1	Repouso Semanal Remunerado		
B.2	Feriados	17,85%	0,00%
B.3	Auxílio - Enfermidade	3,71%	0,00%
B.4	13º Salário	0,90%	0,69%
B.5	Licença Paternidade	10,83%	8,33%
B.6	Faltas Justificadas	0,07%	0,06%
B.7	Dias de Chuvas	0,72%	0,56%
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,55%	0,00%
B.9	Férias Gozadas	0,11%	0,09%
B.10	Salário Maternidade	9,20%	7,08%
B		0,03%	0,03%
TOTAL		44,97%	16,84%
GRUPO C			
C.1	Aviso Prévio Indenizado		
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	5,56%	4,28%
C.3	Férias Indenizadas	0,13%	0,10%
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,37%	3,36%
C.5	Indenização Adicional	4,76%	3,67%
C		0,47%	0,36%
TOTAL		15,29%	11,77%
GRUPO D			
D.1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	16,55%	6,20%
D		0,49%	0,38%
TOTAL		17,04%	6,58%
TOTAL (A + B + C + D)		114,10%	71,99%

SECULLUS - SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 15.532.478/0001-30

Ricardo Rodrigues Beserra
RICARDO RODRIGUES BESERRA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 007.442.433-51

RESPONSÁVEL TÉCNICO

José Rogério Pontes de Souza
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA - CE: 6236 - D / R.P.N 0614245460

MASSAPÊ - CE, 25 DE MAIO DE 2021



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (88) 2144-6989 / (88) 9.9635-8813



CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 15.04.01/2021.08

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DA SEINFRA E DA SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO, ACRESCIDO DE BDI DE 25%.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE.

DATA: 27 DE MAIO DE 2021 | HORA: 09:00 H.

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - AMONTADA - CEARÁ.

BDI: 25,00%

TABELAS: SEINFRA E SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

		HORA %	MÊS %
GRUPO A			
A.1	INSS		
A.2	SESI	0,00%	0,00%
A.3	SENAI	1,50%	1,50%
A.4	INCRA	1,00%	1,00%
A.5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A.6	Salário Educação	0,60%	0,60%
A.7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%
A.8	FGTS	3,00%	3,00%
A.9	SECONCI	8,00%	8,00%
A		1,20%	1,20%
TOTAL		18,00%	18,00%
GRUPO B			
B.1	Repouso Semanal Remunerado		
B.2	Feriados	17,76%	0,00%
B.3	Auxílio - Enfermidade	3,68%	0,00%
B.4	13º Salário	0,90%	0,69%
B.5	Licença Paternidade	10,87%	8,33%
B.6	Faltas Justificadas	0,07%	0,06%
B.7	Dias de Chuvas	0,72%	0,56%
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,06%	0,00%
B.9	Férias Gozadas	0,11%	0,09%
B.10	Salário Maternidade	10,58%	8,12%
B		0,03%	0,03%
TOTAL		45,78%	17,88%
GRUPO C			
C.1	Aviso Prévio Indenizado		
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	6,07%	4,66%
C.3	Férias Indenizadas	0,14%	0,11%
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,73%	2,09%
C.5	Indenização Adicional	3,63%	2,78%
C		0,51%	0,39%
TOTAL		13,08%	10,03%
GRUPO D			
D.1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	8,24%	3,22%
D		0,51%	0,39%
TOTAL		8,75%	3,61%
TOTAL (A + B + C + D)		85,61%	49,52%

SECULLUS - SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 CNPJ: 15.532.478/0001-30

Ricardo Rodrigues Beserra
 RICARDO RODRIGUES BESERRA
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 007.442.433-51

RESPONSÁVEL TÉCNICO

José Rogério Pontes de Souza
 JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
 TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
 CREA - CE: 6236 - D / R.P.N 0614245460

MASSAPÊ - CE, 25 DE MAIO DE 2021



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (88) 2144-6989 / (88) 9.9635-8813



CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 15.04.01/2021.08

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESGONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DA SEINFRA E DA SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO, ACRESCIDO DE BDI DE 25%.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE.

DATA: 27 DE MAIO DE 2021 | HORA: 09:00 H.

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - AMONTADA - CEARÁ.

BDI: 25,00%

TABELAS: SEINFRA E SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

		HORA %	MÊS %
GRUPO A			
A.1	Previdencia Social		
A.2	FGTS	0,00%	20,00%
A.3	Salário Educação	8,00%	8,00%
A.4	SESI	2,50%	2,50%
A.5	SENAI	1,50%	1,50%
A.6	SEBRAE	1,00%	1,00%
A.7	INCRÁ	0,60%	0,60%
A.8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	0,20%	0,20%
A.9	SECONCI	3,00%	3,00%
A		1,00%	1,00%
TOTAL		17,80%	37,80%
GRUPO B			
B.1	13º Salário		
B.2	Férias	10,97%	12,65%
B.3	Faltas Abonadas Legalmente	0,00%	16,87%
B.4	Aviso Prévio	0,73%	0,84%
B.5	Auxílio Enfermidade	0,00%	1,04%
B.6	Licença Paternidade	0,23%	0,27%
B.7	Descanso semanal remunerado (DSR)	0,24%	0,28%
B.8	Feriados que coincidem com dias úteis	17,50%	0,00%
B.9	Dias de Chuva e outras dificuldades	3,86%	0,00%
B.10	Acidente de Trabalho	1,49%	0,00%
B		2,59%	0,00%
TOTAL		37,61%	31,95%
GRUPO C			
C.1	Depósito por despedida sem justa causa		
C.2	Férias Indenizadas	5,50%	5,36%
C.3	Aviso prévio indenizado	14,62%	0,00%
C.4	Indenização Adicional (Lei 7.238/84)	13,36%	0,00%
C		1,11%	1,05%
TOTAL		34,59%	6,41%
GRUPO D			
D.1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
D		6,69%	12,08%
TOTAL		6,69%	12,08%
GRUPO E			
E.1	Vale refeição		
E.2	Vale transporte	22,53%	9,01%
E.3	Seguro de vida coletivo	8,96%	1,99%
E.4	EPI's	1,16%	0,46%
E		0,93%	0,00%
TOTAL		33,58%	11,46%
TOTAL (A + B + C + D + E)		130,27%	99,70%

SECULLUS - SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 CNPJ: 15.532.478/0001-30

Ricardo Rodrigues Beserra

RICARDO RODRIGUES BESERRA
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 007.442.433-51

RESPONSÁVEL TÉCNICO

José Rogério Pontes de Souza
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
 TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
 CREA - CE: 6236 - D / R.P.N 0614245460

MASSAPÉ - CE, 25 DE MAIO DE 2021



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 2144-8989 / (88) 9.9635-8813



CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 15.04.01/2021.08

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DA SEINFRA E DA SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO, ACRESCIDO DE BDI DE 25%.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE.

DATA: 27 DE MAIO DE 2021 | HORA: 09:00 H.

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - AMONTADA - CEARÁ.

BDI: 25,00%

TABELAS: SEINFRA E SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

		HORA %	MÊS %
GRUPO A			
A.1	INSS		
A.2	SESI	20,00%	20,00%
A.3	SENAI	1,50%	1,50%
A.4	INCRA	1,00%	1,00%
A.5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A.6	Salário Educação	0,60%	0,60%
A.7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%
A.8	FGTS	3,00%	3,00%
A.9	SECONCI	8,00%	8,00%
A		0,00%	0,00%
TOTAL		36,80%	36,80%
GRUPO B			
B.1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%	0,00%
B.2	Feriados		0,00%
B.3	Auxílio - Enfermidade	3,96%	0,00%
B.4	13º Salário	0,91%	0,70%
B.5	Licença Paternidade	10,91%	8,33%
B.6	Faltas Justificadas	0,07%	0,05%
B.7	Dias de Chuvas	0,73%	0,56%
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,64%	0,00%
B.9	Férias Gozadas	0,11%	0,08%
B.10	Salário Maternidade	9,99%	7,63%
B		0,03%	0,02%
TOTAL		46,26%	17,37%
GRUPO C			
C.1	Aviso Prévio Indenizado	6,50%	4,97%
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,12%
C.3	Férias Indenizadas	3,65%	2,79%
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,17%	3,95%
C.5	Indenização Adicional	0,55%	0,42%
C			
TOTAL		16,02%	12,25%
GRUPO D			
D.1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,02%	6,39%
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,58%	0,44%
D			
TOTAL		17,60%	6,83%
TOTAL (A + B + C + D)		116,68%	73,25%

SECULLUS - SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 15.532.478/0001-30

Ricardo Rodrigues Beserra
RICARDO RODRIGUES BESERRA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 007.442.433-51

RESPONSÁVEL TÉCNICO

José Rogério Pontes de Souza
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA - CE: 6236 - D / R.P.N 0614245460

MASSAPÊ - CE, 25 DE MAIO DE 2021



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 15.532.478/0001-30

RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000

TELEFONE: (88) 2144-8989 / (88) 9.9635-8813



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15.04.01/2021.08

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DA SEINFRA E DA SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO, ACRÉSCIDO DE BDI DE 25%.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE.

DATA: 27 DE MAIO DE 2021 | HORA: 09:00 H.

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - AMONTADA - CEARÁ.

BDI: 25,00%

TABELAS: SEINFRA E SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

		HORA %	MÊS %
GRUPO A			
A.1	INSS		
A.2	SESI	0,00%	0,00%
A.3	SENAI	1,50%	1,50%
A.4	INCRA	1,00%	1,00%
A.5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A.6	Salário Educação	0,60%	0,60%
A.7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%
A.8	FGTS	3,00%	3,00%
A.9	SECONCI	8,00%	8,00%
A		1,00%	1,00%
TOTAL		17,80%	17,80%
GRUPO B			
B.1	Repouso Semanal Remunerado	17,83%	0,00%
B.2	Feridos	3,71%	0,00%
B.3	Auxílio - Enfermidade	0,93%	0,71%
B.4	13º Salário	10,92%	8,33%
B.5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B.6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B.7	Dias de Chuvas	1,38%	0,00%
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B.9	Férias Gozadas	10,87%	8,30%
B.10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B			
TOTAL		46,58%	18,07%
GRUPO C			
C.1	Aviso Prévio Indenizado	6,29%	4,80%
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,11%
C.3	Férias Indenizadas	2,83%	2,16%
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,60%	3,51%
C.5	Indenização Adicional	0,53%	0,40%
C			
TOTAL		14,40%	10,98%
GRUPO D			
D.1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,29%	3,22%
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53%	0,40%
D			
TOTAL		8,82%	3,62%
TOTAL (A + B + C + D)		87,60%	50,47%

SECULLUS - SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 15.532.478/0001-30

Ricardo Rodrigues Beserra
RICARDO RODRIGUES BESERRA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 007.442.433-51

RESPONSÁVEL TÉCNICO

José Rogério Pontes de Souza
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA - CE: 6236 - D / R.P.N 0614245460

MASSAPÊ - CE, 25 DE MAIO DE 2021



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÊ/CE - CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (88) 2144-6989 / (88) 9.9635-8813



CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 15.04.01/2021.08

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DA SEINFRA E DA SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO. ACRESCIDO DE BDI DE 25%.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE.

DATA: 27 DE MAIO DE 2021 | HORA: 08:00 H.

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - AMONTADA - CEARÁ.

BDI: 25,00%

TABELAS: SEINFRA E SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

		HORA %	MÊS %
GRUPO A			
A.1	INSS		
A.2	SESI	0,00%	0,00%
A.3	SENAI	1,50%	1,50%
A.4	INCRA	1,00%	1,00%
A.5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A.6	Salário Educação	0,60%	0,60%
A.7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%
A.8	FGTS	3,00%	3,00%
A.9	SECONCI	8,00%	8,00%
A		0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%
GRUPO B			
B.1	Repouso Semanal Remunerado		
B.2	Ferriados	17,88%	0,00%
B.3	Auxílio - Enfermidade	3,72%	0,00%
B.4	13º Salário	0,92%	0,69%
B.5	Licença Paternidade	11,01%	8,33%
B.6	Faltas Justificadas	0,08%	0,06%
B.7	Dias de Chuvas	0,73%	0,56%
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,67%	0,00%
B.9	Férias Gozadas	0,12%	0,09%
B.10	Salário Maternidade	11,80%	8,93%
B		0,03%	0,02%
TOTAL		47,96%	18,68%
GRUPO C			
C.1	Aviso Prévio Indenizado		
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	7,12%	5,39%
C.3	Férias Indenizadas	0,40%	0,30%
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,40%	1,82%
C.5	Indenização Adicional	4,83%	3,66%
C		0,60%	0,45%
TOTAL		15,35%	11,62%
GRUPO D			
D.1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	8,06%	3,14%
D		0,64%	0,48%
TOTAL		8,70%	3,62%
GRUPO E*			
E.1	Total dos Encargos Sociais Complementares		
E		0,00%	0,00%
TOTAL		0,00%	0,00%
TOTAL (A + B + C + D + E)		88,81%	50,72%

SECULLUS - SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 CNPJ: 15.532.478/0001-30

Ricardo Rodrigues Beserra
RICARDO RODRIGUES BESERRA
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 007.442.433-51

RESPONSÁVEL TÉCNICO

José Rogério Pontes de Souza
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO-
 TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
 CREA - CE: 6236 - D / R.P.N 0614245460

MASSAPÊ - CE, 25 DE MAIO DE 2021



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 2144-6989 / (88) 9.9635-8812



CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 15.04.01/2021.08

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DA SEINFRA E DA SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO, ACRESCIDO DE BDI DE 25%.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE.

DATA: 27 DE MAIO DE 2021 | HORA: 09:00 H.

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - AMONTADA - CEARÁ.

BDI: 25,00%

TABELAS: SEINFRA E SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

		HORA %	MÊS %
GRUPO A			
A.1	INSS		
A.2	SESI	0,00%	0,00%
A.3	SENAI	1,50%	1,50%
A.4	INCRA	1,00%	1,00%
A.5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A.6	Salário Educação	0,60%	0,60%
A.7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%
A.8	FGTS	3,00%	3,00%
A.9	SECONCI	8,00%	8,00%
A		0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%
GRUPO B			
B.1	Repouso Semanal Remunerado		
B.2	Feriados	18,07%	0,00%
B.3	Auxílio - Enfermidade	4,84%	0,00%
B.4	13º Salário	0,93%	0,69%
B.5	Licença Paternidade	11,20%	8,33%
B.6	Faltas Justificadas	0,09%	0,06%
B.7	Dias de Chuvas	0,75%	0,56%
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,65%	0,00%
B.9	Férias Gozadas	0,13%	0,09%
B.10	Salário Maternidade	13,12%	9,77%
B		0,03%	0,02%
TOTAL		50,81%	19,52%
GRUPO C			
C.1	Aviso Prévio Indenizado		
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	8,57%	6,38%
C.3	Férias Indenizadas	0,46%	0,34%
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,92%	1,43%
C.5	Indenização Adicional	5,32%	3,96%
C		0,72%	0,54%
TOTAL		16,99%	12,65%
GRUPO D			
D.1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	8,54%	3,28%
D		0,76%	0,57%
TOTAL		9,30%	3,85%
TOTAL (A + B + C + D)		93,90%	52,82%

SECULLUS - SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 15.532.478/0001-30

Ricardo Rodrigues Beserra
RICARDO RODRIGUES BESERRA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 007.442.433-51

RESPONSÁVEL TÉCNICO

José Rogério Pontes de Souza
JOSÉ ROGERIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA - CE: 6236 - D / R.P.N 0614245460

MASSAPÉ - CE, 25 DE MAIO DE 2021



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 2144-6989 / (88) 9.9635-8813



CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 15.04.01/2021.08

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AU TARQUIAS MUNICIPAIS, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DA SEINFRA E DA SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO, ACRESCIDO DE BDI DE 25%.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE.

DATA: 27 DE MAIO DE 2021 | HORA: 09:00 H.

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AU TARQUIAS MUNICIPAIS.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - AMONTADA - CEARÁ.

BDI: 25,00%

TABELAS: SEINFRA E SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

		HORA %	MÊS %
GRUPO A			
A.1	INSS		
A.2	SESI	0,00%	0,00%
A.3	SENAI	1,50%	1,50%
A.4	INCRA	1,00%	1,00%
A.5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A.6	Salário Educação	0,60%	0,60%
A.7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%
A.8	FGTS	3,00%	3,00%
A		8,00%	8,00%
TOTAL		16,80%	16,80%
GRUPO B			
B.1	Descanso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B.2	Feriados	3,71%	0,00%
B.3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%
B.4	13º Salário	10,83%	8,33%
B.5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B.6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B.7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B.9	Férias Gozadas	9,18%	7,07%
B.10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B		44,97%	16,84%
TOTAL		44,97%	16,84%
GRUPO C			
C.1	Aviso Prévio Indenizado	5,60%	4,31%
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C.3	Férias Indenizadas	4,40%	3,39%
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81%	3,70%
C.5	Indenização Adicional	0,47%	0,36%
C		15,41%	11,86%
TOTAL		15,41%	11,86%
GRUPO D			
D.1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55%	2,83%
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
D		8,02%	3,19%
TOTAL (A + B + C + D)		85,20%	48,69%

SECULLUS - SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 15.532.478/0001-30

Ricardo Rodrigues Beserra
RICARDO RODRIGUES BESERRA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF:007.442.433-51

RESPONSÁVEL TÉCNICO

José Rogério Pontes de Souza
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA - CE: 6236 - D / R.P.N 0614245460

MASSAPÉ - CE, 25 DE MAIO DE 2021



RCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME



Itarema, 27 de maio de 2021.

A

Prefeitura Municipal de Amontada

Comissão Permanente de Licitação

Ref.: CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 15.04.01/2021.08

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 15.04.01/2021.08, cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE PREDIOS PUBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DA SEINFRA E DA SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇOS, ACRESCIDO DE BDI DE 25%, CONFORME ABAIXO:

LOTE	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR TOTAL ESTUMADO	PERCENTUAL DE DESCONTO MEDIO (%)	PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO PELO LICITANTE (%)
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTOS AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS	MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO	5.200.000,00	3,83%	1,50%
01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL (ASFALTO, PEDRA TOSCA, PISO INTERTRAVADO ETC), NOS LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS	MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO	4.000.000,00	6,16%	1,50%

Rua Senador Virgílio Tavora, 1230 - Centro- CEP 62590-000 – Itarema - Ceará

Email: rcon.construtora@gmail.com Fone: 88998542912 / 859766.7013 CNPJ: 10.902.334/0001-04 CGF:06.521291-6



RCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME



Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.(a) Jose Roberto Lopes Junior, portador da carteira de identidade n.º 95027015781 emitido pela SSP/CE, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 762.105.963-04, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e serão iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviços

RCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


Jose Roberto Lopes Junior
Sócio Administrador

Rua Senador Virgílio Tavora, 1230 - Centro- CEP 62590-000 – Itarema - Ceará

Email: rcon.construtora@gmail.com Fone: 88998542912 / 859766.7013 CNPJ: 10.902.334/0001-04 CGF:06.521291-6

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	0,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
INCRA	0,20
SEBRAE	0,60
Salário Educação	2,50
Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
FGTS	8,00
SECONCI	0,00
TOTAL	16,80

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,11	0,00
B2	Feridos	4,15	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89	0,67
B4	13º Salário	10,98	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,68	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	9,27	7,03
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	47,02	16,76

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,69	4,32
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,47	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,93	2,98
C5	Indenização Adicional	0,48	0,36
	TOTAL	14,70	11,15

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,90	2,82
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,36
	TOTAL	8,38	3,18

Horista = 86,90%
Mensalista = 47,89%

A + B + C + D

RCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Jose Roberto Lopes Junior
Sócio Administrador

RCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Jorge Wilson de Moraes Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA 5744 D
RNP N.º 0601412745

Rua Senador Virgílio Tavora, 1230 - Centro- CEP 62590-000 - Itarema - Ceará

Email: rcon.construtora@gmail.com Fone: 88998542912 / 859766.7013 CNPJ: 10.902.334/0001-04 CGF:06.521291-6



RCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80
B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

RCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Jose Roberto Lopes Junior
Sócio Administrador

RCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Jorge Wilson de Moraes Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA 5744 D
RNP N.º 0601412745

Rua Senador Virgílio Tavora, 1230 - Centro- CEP 62590-000 – Itarema - Ceará

Email: rcon.construtora@gmail.com Fone: 88998542912 / 859766.7013 CNPJ: 10.902.334/0001-04 CGF: 06.521291-6



RCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	VALOR
1	INSS - Previdência Social	3,00%	3,00
2	FGTS	8,00%	8,00
3	Salário Educação	2,50%	2,50
4	SESI	1,50%	1,50
5	SENAI	1,00%	1,00
6	SEBRAE	0,60%	0,60
7	INCRA	0,20%	0,20
8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3,00%	3,00
9	SECONCI	1,00%	1,00
TOTAL			37,80

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	Previdencia Social	0,00	20,00
A2	FGTS	8,00	8,00
A3	Salário Educação	2,50	2,50
A4	SESI	1,50	1,50
A5	SENAI	1,00	1,00
A6	SEBRAE	0,60	0,60
A7	INCRA	0,20	0,20
A8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3,00	3,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
TOTAL		17,80	37,80

B	GRUPO B		
B1	13º Salário	10,97	12,65
B2	Férias	0,00	16,87
B3	Faltas Abonadas Legalmente	0,73	0,84
B4	Aviso Prévio	0,00	1,04
B5	Auxílio Enfermidade	0,23	0,27
B6	Licença Paternidade	0,24	0,28
B7	Descanso semanal remunerado (DSR)	17,50	0,00
B8	Feriados que coincidem com dias úteis	3,86	0,00
B9	Dias de Chuva e outras dificuldades	1,49	0,00
B10	Acidente de Trabalho	2,59	0,00
TOTAL		37,61	31,95

C	GRUPO C		
C1	Depósito por despedida sem justa causa	5,50	5,36
C2	Férias indenizadas	14,62	0,00
C3	Aviso prévio indenizado	13,36	0,00
C4	Indenização Adicional (Lei 7.238 / 84)	1,11	1,05
TOTAL		34,59	6,41

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,69	12,08
TOTAL		6,69	12,08

E	GRUPO E		
E1	Vale refeição	22,53	9,01
E2	Vale transporte	8,96	1,99

Rua Senador Virgílio Tavora, 1230 - Centro- CEP 62590-000 – Itarema - Ceará

Email: rcon.construtora@gmail.com Fone: 88998542912 / 859766.7013 CNPJ: 10.902.334/0001-04 CGF:06.521291-6



RCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME




E3	Seguro de vida coletivo	1,16	0,46
E4	EPI's	0,93	0,00
TOTAL		33,58	11,46


Horista = 130,27%
Mensalista = 99,70%

A + B + C + D + E

RCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


Jose Roberto Lopes Junior
Sócio Administrador

RCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


Jorge Wilson de Moraes Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA 5744 D
RNP N.º 0601412745

Rua Senador Virgilio Tavora, 1230 - Centro- CEP 62590-000 – Itarema - Ceará

Email: rcon.construtora@gmail.com Fone: 88998542912 / 859766.7013 CNPJ: 10.902.334/0001-04 CGF: 06.521291-6



(88) 9.9690 - 2220
Av. Joaquim Vanderlei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce
CNPJ:225756520001/97



CARTA PROPOSTA

Morada Nova-Ce, 27 de Maio de 2021.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE.
Comissão Permanente de Licitação

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 150401/2021.08

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 150401/2021.08, cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DA SEINFRA E DA SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO, ACRESCIDO DE BDI DE 25%.

pele preço global para os Lotes:

LOTE	DESCRIÇÃO	UND	VALOR ESTIMADO	PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO PELO LICITANTE	VALOR ESTIMADO COM DESCONTO %
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS	MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO	R\$ 5.200.000,00	1,50%	R\$ 5.122.000,00
2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL (ASFALTO, PEDRA TOSCA, PISO INTERTRAVADO E ETC.) NOS LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS.	MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO	R\$ 4.000.000,00	1,50%	R\$ 3.940.000,00
VALOR GLOBAL					R\$ 9.062.000,00

O Valor Global de Nossa Proposta é de R\$ 9.062.000,00 - nove milhões e sessenta e dois mil reais com prazo de execução conforme cronograma físico-financeiro aprovada por demanda.

O Prazo de vigência do Contrato é de 12 (Doze) Meses a partir da assinatura do Contrato.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a) Clezinaldo Saraiva de Almeida, portador do CPF:nº 851.322.333-68, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação,

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Morada Nova-Ce, 27 de Maio de 2021.

Representante Legal
Clezinaldo Saraiva de Almeida
CPF Nº 851.322.333-68

CLEZINALDO SARAIVA DE ALMEIDA

Engenheiro Civil
Remo Régis Girão
CREA Nº 39.627-D

Remo Régis Girão



(88) 9.9690 - 2220

Av. Joaquim Vanderlei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce
CNPJ:225756520001/97



Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DA SEINFRA E DA SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO, ACRESCIDO DE BDI DE 25%.

Modalidade : CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 150401/2021.08

Data: 27 de Maio de 2021.

BDI: 25,00%

RAZÃO SOCIAL: CLEZINALDO S. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 22.575.652/0001-97

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
DI	Despesas Indiretas	
	Administração central	
	Garantias/ seguros	4,25
	Riscos	0,22
	TOTAL	0,97
	TOTAL	5,44
DL	Despesas Legais (PIS/ISS/CONFINS/INSS)	
	COFINS	
	ISS	3,00
	PIS	2,00
	CPRB	0,65
	TOTAL	4,50
	TOTAL	10,15
LB	Lucro Bruto	
	Lucro	5,50
	TOTAL	5,50

BDI = 25,00%
((DI+1)/(1-(DL+LB)))-1

Morada Nova-Ce, 27 de Maio de 2021.

Representante Legal
Cleuzinaldo Saraiva de Almeida
CPF Nº 851.322.333-68

CLEUZINALDO SARAIVA DE ALMEIDA

Engenheiro Civil
Remo Régis Girão
CREA Nº 39.627-D

Remo Régis Girão



(88) 9.9690 - 2220
Av. Joaquim Vanderlei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce
CNPJ:225756520001/97



Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DA SEINFRA E DA SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO, ACRESCIDO DE BDI DE 25%.

Modalidade : CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 150401/2021.08

Data: 27 de Maio de 2021.

BDI: 25,00%

RAZÃO SOCIAL: CLEZINALDO S. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 22.575.652/0001-97

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	20,00	20,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feriativos	17,85	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	3,71	0,00
B4	13º Salário	0,90	0,69
B5	Licença Paternidade	10,83	8,33
B6	Faltas Justificadas	0,07	0,06
B7	Dias de Chuvas	0,72	0,56
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,55	0,00
B9	Férias Gozadas	0,11	0,09
B10	Salário Maternidade	9,20	7,08
		0,03	0,03
	TOTAL	44,97	16,84
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,56	4,28
C3	Férias Indenizadas	0,13	0,10
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,37	3,36
C5	Indenização Adicional	3,81	2,93
		0,47	0,36
	TOTAL	14,34	11,03
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	16,55	6,20
		0,49	0,38
	TOTAL	17,04	6,58

Horista = 113,15%
Mensalista = 71,25%
A + B + C + D



(88) 9.9690 - 2220

Av. Joaquim Vanderiel, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce

CNPJ:225756520001/97



Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DA SEINFRA E DA SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO, ACRESCIDO DE BDI DE 25%.

Modalidade : CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 150401/2021.08

Data: 27 de Maio de 2021.

BDI: 25,00%

RAZÃO SOCIAL: CLEZINALDO S. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 22.575.652/0001-97

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D



(88) 9.9690 - 2220
Av. Joaquim Vanderlei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce
CNPJ:225756520001/97



Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DA SEINFRA E DA SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO, ACRESCIDO DE BDI DE 25%.

Modalidade : CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 150401/2021.08

Data: 27 de Maio de 2021.

BDI: 25,00%

RAZÃO SOCIAL: CLEZINALDO S. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 22.575.652/0001-97

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
E	* GRUPO E		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
	TOTAL	0,00	0,00
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feriados	17,88	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	3,72	0,00
B4	13º Salário	0,92	0,69
B5	Licença Paternidade	11,01	8,33
B6	Faltas Justificadas	0,08	0,06
B7	Dias de Chuvas	0,73	0,56
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,67	0,00
B9	Férias Gozadas	0,12	0,09
B10	Salário Maternidade	11,80	8,93
	TOTAL	47,96	18,68
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	7,12	5,39
C3	Férias Indenizadas	0,40	0,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,40	1,82
C5	Indenização Adicional	4,83	3,66
	TOTAL	0,60	0,45
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
	TOTAL	8,70	3,62

Horista = 88,81%

Mensalista = 50,72%

A + B + C + D + E

Morada Nova-Ce, 27 de Maio de 2021.

Representante Legal
Cleuzinaldo Saraiva de Almeida
CPF Nº 851.322.333-68

CLEUZINALDO SARAIVA DE ALMEIDA

Engenheiro Civil
Remo Régis Girão
CREA Nº 39.627-D

Remo Régis Girão

Av. Joaquim Vanderlei, 1930, Divino Espírito Santo-Morada Nova - Ce
CNPJ:225756520001/97



WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS – ME Rubrica
CNPJ 11.675.541/0001-36
Rua Monsenhor Furtado, N° 643 – Centro – Meruoca/CE, CEP 62.130-000
E-mail: wmservicosempreendimentos@gmail.com
Contatos: | 88 3649.1511 / 88 9 99967.3901



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15.04.01/2021.08

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15.04.01/2021.08, cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO JUNTO ÀS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DA SEINFRA E DA SINAPI VIGENTE NO MOMENTO DA OBRA/SERVIÇO, ACRESCIDO DE BDI DE 25%, conforme abaixo:

LOTE	DESCRIÇÃO	UND	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERCENTUAL DE DESCONTO MÉDIO	PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO PELO LICITANTE
01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTOS AS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS	MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO	5.200.000	3,83%	1,65%
02	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL (ASFALTO, PEDRA TOSCA, PISO INTERTRAVADO, ETC) NOS LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS.	MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO	4.000.000	6,16%	1,64%

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. WAGNER MARQUES SAMPAIO, Carteira de Identidade nº 98031017291, Órgão expedidor SSP/CE e CPF nº 842.316.293-15, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço/entrega do objeto desta licitação.



WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS -
CNPJ 11.675.541/0001-36

Rua Monsenhor Furtado, N° 643 – Centro – Meruoca/CE, CEP 62.130-000


E-mail: wmservicosempreendimentos@gmail.com

Contatos: | 88 3649.1511 / 88 9 99967.3901

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Meruoca/CE, 26 de Maio de 2021


WM SAMPAIO SERV. E EMPREEND. - ME
CNPJ 11.675.541/0001-36
WAGNER MARQUES SAMPAIO
CPF 842.316.293-15

