



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 12/07/2023

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA (It. 1)
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 006/017/23-07/TP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 90 (SESSENTA) DIAS.
ITEM 1:	REFORMA DA ESCOLA BERNARDELINHO



VALOR COM PER	47,52
QUANTIDADE	48,00

8.3.2 C1020 - RISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. 100% INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

Equipamento	Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10748	MAQUINARIA ELETTRICA (CHP)	SEINFRA	1	0,20000000	0,2000
10748	MAQUINARIA ELETTRICA (CHP)	SEINFRA	1	0,80000000	0,8000
TOTAL Equipamento, Custo Fixo					0,9240

Material	Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10034	ACRESCADO DE ALTA RESISTENCIA PARA Pisos	SEINFRA	KG	21,00000000	0,4500
10108	AREA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	71,3700
10601	DESA	SEINFRA	M2	0,15000000	0,2250
10906	UNIFR. O PORT. 100%	SEINFRA	KG	28,50000000	0,7520
10967	SABO DE DEPO. 3VE QDET	SEINFRA	Mq	0,03000000	0,0900
11101	ALGOD. 3000	SEINFRA	UN	0,10600000	0,3180
11145	REVEST. 100%	SEINFRA	M2	0,05000000	0,2500
11316	UNIFR. 100% PARA Pisos	SEINFRA	M2	2,50000000	6,3000
TOTAL MATERIAL					79,1590

Material	Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1297	REVEST. 100% DEQUIDISTA	SEINFRA	M2	23,7750	31,1550
12991	REVEST. 100%	SEINFRA	M2	20,7700	21,8010
1310	BURNEITE	SEINFRA	M	15,5396	16,6800
TOTAL MATERIAL					69,6360

VALOR PER	112,80
VALOR SEINFRA	67,63
MELHOR ENCARREGOS (32%)	45,89
VALOR COM PER	112,80
VALOR BDI (7,5%)	20,31
VALOR COM PER	143,47
QUANTIDADE	48,00

8.4.1 C1067 - PORTA INTERNA DE CEDRO LIS A COMPLETA UMA FOLHA (0,80X2,10) (LIN)

Material	Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	ALUM. MEDIA	SEINFRA	M3	0,01080000	0,6355
0269	B. ENTE DE FERROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA	SEINFRA	UN	1,00000000	156,9200
10041	CAL. FOLHA 200%	SEINFRA	KG	1,72000000	1,9200
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,1200
10551	ALUM. PORTA DE FERROBA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,90000000	76,6800
11165	REVEST. 100% PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,3400

M



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

DATA:

12/07/2022

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA (RFB)
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
MODALIDADE:	COMODA DE PREÇOS Nº 16.06.0112023-07/TP
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	0 (ZERO) DIA
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIR ÀS 60 (SESSENTA) DIAS.
ENDEREÇO:	REFORMA DA ESCOLA FERNAMEL NHO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
11240	QUANTIDADE DE MADEIRA DE 1ª QUALIDADE SEM BARRA	SEMPRA	2,00000000	41,6000	83,2000
11241	QUANTIDADE DE MADEIRA DE 2ª QUALIDADE SEM BARRA	SEMPRA	5,00000000	0,2000	1,0000
11242	QUANTIDADE DE MADEIRA DE 3ª QUALIDADE SEM BARRA	SEMPRA	1,00000000	201,9400	201,9400
11243	QUANTIDADE DE MADEIRA DE 4ª QUALIDADE SEM BARRA	SEMPRA	2,20000000	14,8400	32,6480
11244	QUANTIDADE DE MADEIRA DE 5ª QUALIDADE SEM BARRA	SEMPRA	3,00000000	1,1200	3,3600
TOTAL Material					572,6080

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
11245	QUANTIDADE DE MADEIRA DE 6ª QUALIDADE SEM BARRA	SEMPRA	3,75000000	16,7700	62,3075
11246	QUANTIDADE DE MADEIRA DE 7ª QUALIDADE SEM BARRA	SEMPRA	3,75000000	20,7700	77,8875
11247	QUANTIDADE DE MADEIRA DE 8ª QUALIDADE SEM BARRA	SEMPRA	1,40000000	25,7100	36,0040
12543	QUANTIDADE DE MADEIRA DE 9ª QUALIDADE SEM BARRA	SEMPRA	1,40000000	15,1500	21,2100
TOTAL Material					197,4235

VALOR	768,13
VALOR SEM ENCARGOS	696,64
VALOR ENCARGOS (8,2%)	117,20
VALOR COM ENCARGOS	754,13
VALOR BDI (25,2%)	207,23
VALOR COM BDI	971,35
QUANTIDADE	1,00

8.4.2. OBRAS - JANELAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VÍDRO - FORNICO (MONTAR E INSTALAR) (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
11248	QUANTIDADE DE OBRAS - JANELAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VÍDRO (COLOCAR)	SEMPRA	1,00000000	233,6900	233,6900
TOTAL Material					233,6900

VALOR	233,69
VALOR SEM ENCARGOS	233,69
VALOR ENCARGOS	0,00
VALOR COM ENCARGOS	233,69
VALOR BDI (27,2%)	63,54
VALOR COM BDI	297,23
QUANTIDADE	1,00

8.4.3. OBRAS - VEDAR COM REDE EM CAVILHOS CUNHA NA ESPALHADA COLOCAR (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
11249	QUANTIDADE DE OBRAS - VEDAR COM REDE EM CAVILHOS CUNHA NA ESPALHADA COLOCAR	SEMPRA	1,00000000	20,4200	20,4200
TOTAL Material					20,4200

VALOR	20,42
VALOR SEM ENCARGOS	20,42



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA (It. 1)
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 19.06.01/2023-07/TP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.
OBJETO:	REFORMA DAS ESCOLAS - FERNAMBEL - NHO



VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	207,43
VALOR BDI (27,12%):	56,27
VALOR COM BDI:	263,70
QUANTIDADE:	1,00

8.5.1. C2233 - PINTURA (PINTURA TEXTURIZADA EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2))

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1023 PINTAMENTO TEXTURIZADO PERMA (ROLO 44)		M2	1,30000000	7,0630	9,1760
TOTAL Material					9,1760

Mão de obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR		H	0,23000000	16,7100	3,8415
12395 PINTOR		H	0,50000000	20,7700	10,3850
TOTAL Mão de obra					14,2265

VALOR:	23,40
VALOR SEM ENCARGOS:	15,43
VALOR ENCARGOS (0,00%):	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	15,43
VALOR BDI (27,12%):	4,19
VALOR COM BDI:	19,62
QUANTIDADE:	90,00

C1206 - BATAFUMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11547 BATAFUMENTO DE MADEIRA MASSA		M2	0,50000000	0,5300	0,2650
11542 MASSA CORRIDA, BASE DE OLEO		M2	0,45000000	8,6900	3,9105
TOTAL Material					4,1755

Mão de obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR		H	0,20000000	25,7000	5,1400
10395 PINTOR		H	0,15000000	20,7000	3,1050
TOTAL Mão de obra					8,2450

VALOR:	13,42
VALOR SEM ENCARGOS:	8,76
VALOR ENCARGOS (0,00%):	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	8,76
VALOR BDI (27,12%):	2,37
VALOR COM BDI:	11,13
QUANTIDADE:	0,15

CONSTRUSOL
SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

12/01/2023

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA (lote 1)
ORIENTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 19.08.01/2023-07/TP
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 90 (SESSENTA) DIAS.
OBJETO:	REFORMA DA ESCOLA BERNAMBUNHO



8.5.3. C1287 - SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Medida	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1025	MOBILIÁRIO EM PAU	SEINFRA	L	0,04000000	16,4200	0,5854
1190	ESCALA DE SINCÉPLIO	SEINFRA	L	0,16000000	23,6700	2,8193
1199	TUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,1100	1,5743
1347	LIXA PARA MADEIRA MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,8100	0,2120
TOTAL (Medida)					6,1909	

Medida	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1004	REVESTIMENTO DE CIMENTO	SEINFRA	M	1,15000000	16,7700	5,7635
1284	REVESTIMENTO	SEINFRA	M	1,40010000	59,1700	8,3980
TOTAL (Medida)					14,1615	

VALOR SEM ENCARGOS	14,1615
VALOR ENCARGOS (8,35%)	1,1833
VALOR COM ENCARGOS	15,3448
VALOR BDI (21,24%)	3,2611
VALOR COM BDI	18,6059
QUANTIDADE	1,00

8.6.1. C3447 - REFORMA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Medida	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1544	REVESTIMENTO	SEINFRA	M	0,07500000	0,3800	1,1500
TOTAL (Medida)					1,1500	

VALOR SEM ENCARGOS	1,1500
VALOR ENCARGOS (8,35%)	0,0960
VALOR COM ENCARGOS	1,2460
VALOR BDI (21,24%)	0,2647
VALOR COM BDI	1,5107
QUANTIDADE	0,76

9.1.1. C1070 - REFORMA DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA (M2)

Medida	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1281	REVESTIMENTO	SEINFRA	M	0,00000000	0,0000	0,0000
1283	REVESTIMENTO	SEINFRA	M	0,00000000	0,0000	0,0000
TOTAL (Medida)					0,0000	

VALOR SEM ENCARGOS	0,00
VALOR ENCARGOS (8,35%)	0,00
VALOR COM ENCARGOS	0,00
VALOR BDI (21,24%)	0,00
VALOR COM BDI	0,00
QUANTIDADE	0,00



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 12/07/2022

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA (005/1)
licitante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
MODALIDADE:	COMODA DE PREÇOS Nº 16/2021/005-07/00
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (NOVENTA) DIAS
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
ITEM:	REFORMA DA ESCOLA APERNAMBUNHO



VALOR ENCARGOS (83,85%):	5,65
VALOR COM ENCARGOS:	8,81
VALOR BDI (27,42%):	2,39
VALOR COM BDI:	11,20
QUANTIDADE:	10,95

9.2.1. C1943 - EQUIPAMENTOS PARA O USO INDUSTRIAL (M2)

Equipamento	Descrição	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10148	JAQUETA DE POLÍMER (CHE)	SEINFRA	H	0,60000000	0,3500
TOTAL Equipamento Class. 19.2.1.					0,3500

Material	Descrição	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10502	220V	SEINFRA	H	0,30000000	18,6400
10799	IMPEDIDO BRANCO	SEINFRA	KG	0,60000000	3,1300
10805	IMPEDIDO BRANCO	SEINFRA	KG	0,80000000	4,1300
10807	IMPEDIDO BRANCO	SEINFRA	UN	0,15000000	0,7500
11101	IMPEDIDO BRANCO	SEINFRA	LIN	0,10000000	3,5100
11102	IMPEDIDO BRANCO	SEINFRA	UN	0,05000000	1,5700

Material	Descrição	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10017	IMPEDIDO BRANCO	SEINFRA	H	0,75000000	18,7200
11227	IMPEDIDO BRANCO	SEINFRA	H	1,15000000	21,8300

TOTAL Mão de Obra	39,8000
VALOR	39,80
VALOR SEM ENCARGOS	30,95
VALOR ENCARGOS (83,85%)	22,74
VALOR COM ENCARGOS	51,70
VALOR BDI (27,42%)	14,03
VALOR COM BDI	65,73
QUANTIDADE	2,56

9.3.1. C3028 - REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Material	Descrição	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10001	REBOCO	SEINFRA	M	0,60000000	22,7500
10002	REBOCO	SEINFRA	M	0,80000000	3,2400
TOTAL Mão de Obra					26,0000

Material	Descrição	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M	0,02000000	0,5100
TOTAL Mão de Obra					0,5100



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 12/07/2023

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS EM UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMOINTADA (M2) 1
MUNICÍPIO:	REFEITÓRIA MUNICIPAL DE AMOINTADA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 19.06.01/2023-07/TP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.
PROPOSTA:	REFORMA DA ESCOLA BERNAMBUCO



VALOR:	42,01
VALOR SEM ENCARGOS:	21,1
VALOR ENCARGOS (53,68%):	21,76
VALOR COM ENCARGOS:	42,81
VALOR BDI (27,12%):	11,61
VALOR COM BDI:	54,42
QUANTIDADE:	10,35

9.4.1. C.1987 - PORTA INTERNA DE CRODRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10100	PARTE DA MADEIRA	SEMPRA	M3	3,01000000	0,6635
10209	BATENTE DE PESSOA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA:	SEMPRA	UN	1,06000000	156,6200
10441	VALVE PATADA	SEMPRA	KG	1,72000000	1,8900
10805	LIXAMENTO PORTA E JANELA	SEMPRA	KG	1,72000000	0,2118
11031	PERFILO DE ALUMINIO PARA PORTA INTERNA	SEMPRA	UN	3,00000000	28,3400
11101	PERFILO DE ALUMINIO PARA PORTA INTERNA	SEMPRA	UN	1,06000000	40,2400
11110	PERFILO DE ALUMINIO (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA INTERNA	SEMPRA	UN	2,00000000	83,2800
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80/1	SEMPRA	UN	8,00000000	2,0800
11700	PERFILO DE ALUMINIO 40X40X1,2	SEMPRA	UN	1,60000000	201,2400
11724	PERFILO DE ALUMINIO	SEMPRA	KG	0,20000000	2,9380
11900	PERFILO DE ALUMINIO DE BATENTE DE PORTA	SEMPRA	UN	3,00000000	1,9200
TOTAL Material:					572,5091

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEMPRA	H	3,75000000	16,7700
10498	CARPINTEIRO	SEMPRA	H	3,75000000	71,8375
11301	ALFARTE	SEMPRA	H	1,40000000	20,7700
12543	ALFARTE	SEMPRA	H	1,40000000	2,1700
TOTAL Mão de Obra:					111,5475

VALOR:	764,13
VALOR SEM ENCARGOS:	646,64
VALOR ENCARGOS (83,85%):	117,49
VALOR COM ENCARGOS:	764,13
VALOR BDI (27,12%):	207,53
VALOR COM BDI:	971,66
QUANTIDADE:	1,00

9.5.1. C.2233 - REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11900	REVESTIMENTO TEXTURIZADO PERMALIT-ROLO 444	SEMPRA	M2	5,00000000	7,1900


CONSTRUSOL
PARTICIPAÇÃO SOCIAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

12/07/2013

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE PREÇO FILOSOFA PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA (lote 1)
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 19.08.01/2013-03/TP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.
TIPO DE OBRA:	REFORMA DE ESCOLA PERMANENTE



Materiais	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1004 - MADEIRA DE PILOTO	SEMPRA	M	0,33000000	16,7100	5,5341
1205 - [Material]	SEMPRA	M	0,50000000	20,7000	10,3500
TOTAL QUANTIDADE					15,8841
VALOR:					25,10
VALOR SEM ENCARGOS:					16,43
VALOR ENCARGOS (63,81%):					8,67
VALOR COM ENCARGOS:					25,10
VALOR BDI (27,12%):					6,81
VALOR COM BDI:					31,91
QUANTIDADE:					15,88

9.5.2. C1204 - [Material] DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA, ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Materiais	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1004 - MADEIRA DE PILOTO	SEMPRA	M	0,50000000	1,5000	0,7500
1204 - [Material] BASE DE OLEO	SEMPRA	KG	0,45000000	6,6000	3,0150
TOTAL QUANTIDADE					3,7650
VALOR:					16,43
VALOR SEM ENCARGOS:					9,99
VALOR ENCARGOS (63,10%):					6,43
VALOR COM ENCARGOS:					16,43
VALOR BDI (27,12%):					4,47
VALOR COM BDI:					20,95
QUANTIDADE:					3,78

9.5.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Materiais	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1004 - MADEIRA DE PILOTO	SEMPRA	M	0,24000000	6,1000	1,4640
1100 - [Material]	SEMPRA	L	0,16000000	25,0000	4,0000
1199 - FUNDO BRANCO FOSCO EM ELADO EM MADEIRAS	SEMPRA	L	0,13000000	12,0000	1,5743
1347 - LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEMPRA	UN	0,40000000	0,5000	0,2000
TOTAL QUANTIDADE					6,2383

Materiais	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-----------	------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: _____

1. OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRAS DE MANUTENÇÃO DE UNIDADES E ACOIARAS DO MUNICÍPIO DE MORNAGA (PR).

2. JUSTIFICATIVA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORNAGA.

3. PROCEDIMENTO: TOMADA DE PREÇOS Nº 1088/2017.

4. VALORES: R\$ 11.333,00.

5. RUBRICA: _____

6. COMISSÃO DE LICITAÇÃO: _____

7. ASSINATURA: _____

8. RUBRICA: _____

9. DATA: _____

10005	10005	0,2700	0,3500000	0,9510	5.850,00
10006	10006	0,0000	0,0000000	0,0000	0,0000
TOTAL		0,2700	0,3500000	0,9510	5.850,00

10005	10005	0,2700	0,3500000	0,9510	5.850,00
10006	10006	0,0000	0,0000000	0,0000	0,0000
TOTAL		0,2700	0,3500000	0,9510	5.850,00

9.6.1.0047 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
M2	10.000	0,5850	5.850,00
TOTAL		0,5850	5.850,00

UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
M2	10.000	0,5850	5.850,00
TOTAL		0,5850	5.850,00

10.1.0000 - SERVIÇO DE FORMAS DE CIMENTO (M3)

UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
M3	10.000	0,5850	5.850,00
TOTAL		0,5850	5.850,00

10.1.0000 - SERVIÇO DE ALVENARIA (M2) (PROVIMENTO) (M3)

UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
M2	10.000	0,5850	5.850,00
TOTAL		0,5850	5.850,00

10.1.0000 - SERVIÇO DE ALVENARIA (M2) (PROVIMENTO) (M3)

UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
M2	10.000	0,5850	5.850,00
TOTAL		0,5850	5.850,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

12/07/2023

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA (Lote 1)
PROPOSTA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 19.08.01/2023-0717
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
ENDEREÇO:	REPÚBLICA DA ESCOLA FERREIRA MENEZES



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12543	MÃO DE OBRA	SEMPRA	4	5,2310	20,924
12543	MÃO DE OBRA	SEMPRA	4	3,0000000	12,000
TOTAL Mão de Obra					52,8310
VALOR:					52,83
VALOR SEM ENCARGOS:					18,94
VALOR ENCARGOS (52,83%):					33,94
VALOR COM ENCARGOS:					52,88
VALOR BDI (27,11%):					14,34
VALOR COM BDI:					67,22
QUANTIDADE:					6,95

10.1.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12543	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA	SEMPRA	1	0,5000000	0,5000
12543	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA	SEMPRA	1	0,5000000	0,5000
TOTAL Mão de Obra					0,0000
VALOR:					0,00
VALOR SEM ENCARGOS:					0,00
VALOR ENCARGOS (52,83%):					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI (27,11%):					0,00
VALOR COM BDI:					0,00
QUANTIDADE:					0,00

10.2.1. C1415 - FORNO PVC - LAMBRIS (100x3000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12543	FORNO PVC - LAMBRIS (100x3000 OU 200x6000)mm DE 6MM A 10MM (INCL. ESTRUTURA DE FIXAÇÃO)	SEMPRA	82	62,0750	5090,15
TOTAL Material					52,0700
VALOR:					52,07
VALOR SEM ENCARGOS:					52,07
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					52,07
VALOR BDI (27,11%):					14,12
VALOR COM BDI:					66,19
QUANTIDADE:					14,40

10.3.1. C1943 - POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12543	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEMPRA	1	0,0000000	0,0000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

12/07/2023

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA (Item 1)
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 19.06.0/2023-000
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.
OBJETO:	REFORMA DA ESCOLA PERNAMBUC



10748	GRUPO A DE P... (CHP)	SEM PREZ.	KG	0,00000000	0,8300	0,4080
TOTAL Equipamento Construtivo						0,4990

Quantidade	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	TOTAL
10508	CEMENTO BRANCO	KG	0,00000000	4,8300	4,8300
10795	CEMENTO BRANCO	KG	0,00000000	1,9200	1,9200
10805	CEMENTO BRANCO	KG	0,00000000	0,4200	0,4200
10967	CEMENTO BRANCO	KG	1,10000000	2,5000	2,5000
1101	CEMENTO BRANCO	KG	0,10000000	3,5000	3,5000
1102	CEMENTO BRANCO	KG	0,05000000	1,5700	1,5700
TOTAL					16,2400

Quantidade	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	TOTAL
11044	AMONTE DE GRANITEIRO/MARMOMISTA	H	0,15000000	85,0000	12,7500
11227	AMONTE DE GRANITEIRO/MARMOMISTA	S	1,15000000	20,2000	23,2300
TOTAL					36,0000

VALOR	31,70
VALOR SEM ENCARGOS	27,70
VALOR ENCARGOS (21%)	4,00
VALOR COM ENCARGOS	31,70
VALOR COM 30%	41,00
VALOR COM 30%	60,72
QUANTIDADE	16,43

Quantidade	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	TOTAL
22601	REDENTOR	KG	0,00000001	20,0700	12,4620
22643	REDENTOR	KG	0,00000000	5,3000	5,3000
TOTAL					17,7620

Quantidade	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	TOTAL
2111	REDENTOR	KG	0,00000000	21,1100	21,1100
TOTAL					21,1100
VALOR					43,61
VALOR SEM ENCARGOS					21,11
VALOR ENCARGOS (21%)					4,50
VALOR COM ENCARGOS					25,61
VALOR COM 30%					33,63
VALOR COM 30%					54,72
QUANTIDADE					22,30



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMOREADO (Tela 1)
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMOREADO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 9.06.012/2023-07/TP
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS
OBJETO:	REFORMA DA ESCOLA VERNAMBURHO



10.5.1. C193 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m (UN)

Material	Quantidade	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10208	1,00	UN	0,01360000	34,4800	3,4480
10209	156,9200	UN	1,00000000	156,9200	156,9200
10441	1,00	UN	1,72000000	1,0500	1,8960
10805	0,9116	KG	1,72000000	0,5300	0,9116
11031	70,6800	LN	3,00000000	23,5600	70,6800
11155	49,9400	UN	1,00000000	49,9400	49,9400
11240	83,2500	UN	2,00000000	41,6250	83,2500
11590	3,0900	UN	1,00000000	3,0900	3,0900
11708	20,3460	UN	1,00000000	20,3460	20,3460
11724	2,9800	UN	1,00000000	2,9800	2,9800
11910	1,9000	UN	1,00000000	1,9000	1,9000
TOTAL Material					572,6940

Material	Quantidade	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10490	63,8350	UN	1,00000000	63,8350	63,8350
10498	77,8375	UN	3,27000000	23,7700	77,8375
10591	29,0795	UN	1,00000000	29,0795	29,0795
10592	21,7700	UN	1,00000000	21,7700	21,7700
TOTAL Material					192,5220

VALOR	764,12
VALOR SEM ENCARGOS	645,54
VALOR ENCARGOS (6,81%)	117,19
VALOR COM ENCARGOS	764,12
VALOR BDI (27,12%)	207,11
VALOR COM BDI	971,23
QUANTIDADE	1,00

10.5.2. C4511 - BANDELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO OSCO, DE CORTEIR, SEM BANDEIROLA EM PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Material	Quantidade	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6337	281,0000	UN	1,00000000	281,0000	281,0000
TOTAL					281,0000

VALOR	281,00
VALOR SEM ENCARGOS	281,00
VALOR ENCARGOS	0,00
VALOR COM ENCARGOS	281,00
VALOR BDI (27,12%)	76,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CANTO

DATA: 13/06/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS JURÍDICOS E/OU RECURSOS ADMINISTRATIVOS (RAC) - PNEUMÁTICA SUBSIDIADA DE AMPLIAÇÃO

LOCAL: PNEUMÁTICA SUBSIDIADA DE AMPLIAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 111370

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 15.00.01/2023-077P

QUANTIDADE: 90 (NOVENTA) DIAS

UNIDADE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

USO REFERIR À 60 (SESENTA) DIAS.

REPOSIÇÃO DA ESCADA DE RESERVA DE VÍDEO

CONSTRUSOL
SOLUÇÃO EM CANTO

VALOR CUBILO	R\$ 0,00
SUBTOTAL	1,00

10.5.1. CANTO DE REPOSIÇÃO DA ESCADA DE RESERVA DE VÍDEO (RAC) - PNEUMÁTICA SUBSIDIADA DE AMPLIAÇÃO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10.5.1.1	1,00	DIAS	1,00	1,00
				TOTAL
				1,00

VALOR SEM ENCOMENDAS	207,10
VALOR ENCOMENDAS	0,00
VALOR COM ENCOMENDAS	207,10
VALOR SEM ENCOMENDAS	0,00
VALOR COM ENCOMENDAS	0,00
QUANTIDADE	1,00

10.5.2. CANTO DE REPOSIÇÃO DA ESCADA DE RESERVA DE VÍDEO (RAC) - PNEUMÁTICA SUBSIDIADA DE AMPLIAÇÃO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10.5.2.1	1,00	DIAS	1,00	1,00
				TOTAL
				1,00

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10.5.2.1	1,00	DIAS	1,00	1,00
				TOTAL
				1,00

10.6.2. CANTO DE REPOSIÇÃO DA ESCADA DE RESERVA DE VÍDEO (RAC) - PNEUMÁTICA SUBSIDIADA DE AMPLIAÇÃO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10.6.2.1	1,00	DIAS	1,00	1,00
				TOTAL
				1,00

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10.6.2.1	1,00	DIAS	1,00	1,00
				TOTAL
				1,00

M

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSITORES DE CUS FOS

12/07/2013

CARNE: HÍDRATES E SÓCLOS NO MUNICÍPIO DE AMONTADA (COM T) CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DE DIVERSAS INSTALAÇÕES: REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA

PERÍODO DE VALIDADE DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: 06 (SEIS) MESES

EMPRESA: EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL

EMPRESA DO EST. DE PERNAMBUCO



ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	10,00	10,00
2	1	UN	10,00	10,00
3	1	UN	10,00	10,00
4	1	UN	10,00	10,00
5	1	UN	10,00	10,00
6	1	UN	10,00	10,00
7	1	UN	10,00	10,00
8	1	UN	10,00	10,00
9	1	UN	10,00	10,00
10	1	UN	10,00	10,00
TOTAL	10			100,00

VALOR	DESCRIÇÃO
10,00	VALOR UNITÁRIO
10,00	VALOR DE ENCAMARGO
4,17	VALOR DE IMPOSTOS
20,55	VALOR TOTAL
3,06	VALOR TOTAL

10.6.3. C120 - ESPECIALTE OBRAS DE MADERA EM ESCOLAS DE MADERA (M2)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	10,00	10,00
2	1	UN	10,00	10,00
3	1	UN	10,00	10,00
4	1	UN	10,00	10,00
5	1	UN	10,00	10,00
6	1	UN	10,00	10,00
7	1	UN	10,00	10,00
8	1	UN	10,00	10,00
9	1	UN	10,00	10,00
10	1	UN	10,00	10,00
TOTAL	10			100,00

VALOR	DESCRIÇÃO
10,00	VALOR UNITÁRIO
10,00	VALOR DE ENCAMARGO
4,17	VALOR DE IMPOSTOS
20,55	VALOR TOTAL
3,06	VALOR TOTAL

VALOR	DESCRIÇÃO
10,00	VALOR UNITÁRIO
10,00	VALOR DE ENCAMARGO
4,17	VALOR DE IMPOSTOS
20,55	VALOR TOTAL
3,06	VALOR TOTAL

10.6.4. C305 - REFORMA E OBRAS PARA FERRO ALUMINADO (M2)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	10,00	10,00
2	1	UN	10,00	10,00
3	1	UN	10,00	10,00
4	1	UN	10,00	10,00
5	1	UN	10,00	10,00
6	1	UN	10,00	10,00
7	1	UN	10,00	10,00
8	1	UN	10,00	10,00
9	1	UN	10,00	10,00
10	1	UN	10,00	10,00
TOTAL	10			100,00

VALOR	DESCRIÇÃO
10,00	VALOR UNITÁRIO
10,00	VALOR DE ENCAMARGO
4,17	VALOR DE IMPOSTOS
20,55	VALOR TOTAL
3,06	VALOR TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

12/07/2023

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ, ESTADO DE ALAGOAS
EMPRESA:	CONSTRUSOL S/A
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 19.08.01/2023-07/TP
PRazo DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS:	NO INVENTÁRIO
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	MAIOR INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
LOCAL:	RETOBORGADA ESCOLA UFRNAMB/JINHO



VALOR SEM ENCARGOS:	9,38
VALOR ENCARGOS (20,00%):	1,88
VALOR COM ENCARGOS:	11,26
VALOR BDI (21,00%):	2,36
VALOR TOTAL:	13,62
QUANTIDADE:	2,16

11.034.000 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	CONCRETO	M	0,02500000	10,0000	0,2500
TOTAL (M2)					0,2500
VALOR					2,50
VALOR SEM ENCARGOS					0,94
VALOR ENCARGOS (20,00%)					0,19
VALOR COM ENCARGOS					1,13
VALOR BDI (21,00%)					0,24
VALOR TOTAL					1,37

11.1.1. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE ALVENARIA DE TIENLOS SI REAPROVEITAMENTO (M3)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	CONCRETO	M	0,00300000	24,0000	0,7200
02	ALVENARIA	M	0,00000000	40,0000	0,0000
TOTAL (M3)					0,7200
VALOR					50,55
VALOR SEM ENCARGOS					10,34
VALOR ENCARGOS (20,00%)					2,07
VALOR COM ENCARGOS					12,41
VALOR BDI (21,00%)					2,61
VALOR TOTAL					15,02

11.1.2. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE ALVENARIA DE TIENLOS SI REAPROVEITAMENTO (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	CONCRETO	M	0,00000000	24,0000	0,0000
02	ALVENARIA	M	0,00000000	77,7500	0,0000
TOTAL (M2)					0,0000
VALOR					0,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

OBJETO	ORÇAMENTO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARACATUBA
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇOS Nº 18.05.91/2023-0771
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	90 (NOVENTA) DIAS
PRazo DE VALIDADE DA OFERTA	90 (NOVENTA) DIAS
VALOR DA OFERTA	R\$ 22.130,00



VALOR ESTIMADO	22.130
VALOR LICITADO	22.130
VALOR COMERCIAL	22.130
VALOR ESTIMADO	22.130
VALOR LICITADO	22.130
VALOR COMERCIAL	22.130

Material	Quantidade	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unit. (R\$)	Total
1.0408 - LAMBRIM (100x100 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)	1,00	SEINFRA	M2	1,00000000	52,0700	52,0700
TOTAL						52,0700

VALOR ESTIMADO	52,07
VALOR LICITADO	52,07
VALOR COMERCIAL	52,07
VALOR ESTIMADO	52,07
VALOR LICITADO	52,07
VALOR COMERCIAL	52,07

Material	Quantidade	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unit. (R\$)	Total
11.3.1.0100 - FORNECIMENTO DE PRISO INDUSTRIAL (M2)	1,00	SEINFRA	M2	0,00000000	0,0000	0,0000
TOTAL						0,0000

Material	Quantidade	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unit. (R\$)	Total
1004 - CIMENTO PORTLAND	1,00	SEINFRA	KG	0,00000000	0,0000	0,0000
1080 - AREIA FINA	1,00	SEINFRA	M3	0,00000000	0,0000	0,0000
1090 - CIMENTO DE PORTLAND	1,00	SEINFRA	KG	0,00000000	0,0000	0,0000
1100 - CIMENTO DE PORTLAND	1,00	SEINFRA	KG	0,00000000	0,0000	0,0000
1102 - CIMENTO DE PORTLAND	1,00	SEINFRA	KG	0,00000000	0,0000	0,0000
TOTAL						0,0000

Material	Quantidade	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unit. (R\$)	Total
1127 - CIMENTO PORTLAND	1,00	SEINFRA	KG	0,00000000	0,0000	0,0000
1128 - CIMENTO PORTLAND	1,00	SEINFRA	KG	0,00000000	0,0000	0,0000
TOTAL						0,0000

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

SERVIÇO: OBRAS DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMALFI - BA
 OBJETO: REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 18.08.012/2023/07/TP
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: (30) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.
 VALOR DA LICITAÇÃO: R\$ 1.144.000,00



VALOR COM ENCARGOS:	51,70
VALOR DE SERVIÇOS:	54,92
VALOR COM BOM:	65,72
QUANTIDADE:	54,0

11.4.1.03029 - MARGEMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TACADO 1:3 (M3)

Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2301 CIMENTO	SEMPRA	0,50000000	24,0000	12,0000
2302 AREIA PENEIRADA	SEMPRA	0,50000000	18,0000	9,0000
TOTAL 4% (4% de margem)				21,0000

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3164 MARGEMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TACADO 1:3	SEMPRA	0,02500000	240,0000	21,0000
TOTAL 4% (4% de margem)				21,0000

VALOR DE SERVIÇOS:	21,00
VALOR COM ENCARGOS:	21,00
VALOR COM BOM:	21,00
QUANTIDADE:	21,00

11.5.1.01087 - PORTA INTERNA DE CDRCC - LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m (UN)

Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00100 AREIA PENEIRADA	SEMPRA	0,07000000	3,0000	0,2100
00200 BATA-TELA DE PEROLA (MADERA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA	SEMPRA	0,00000000	100,0000	0,0000
00400 CIMENTO	SEMPRA	0,00000000	1,0000	0,0000
00500 AREIA PENEIRADA	SEMPRA	0,00000000	1,0000	0,0000
00600 BARRA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEMPRA	0,00000000	2,0000	0,0000
01157 CILINDRO DE SERRA PARA PORTA INTERNA	SEMPRA	1,00000000	4,0000	4,0000
03304 CILINDRO DE SERRA INTERNA DE 2,10X0,80X0,050	SEMPRA	2,00000000	0,0000	0,0000
05500 BARRA DE FERRO PARA MADERA DE 1ª Q	SEMPRA	0,00000000	0,0000	0,0000
07008 BARRA DE FERRO 0,80X2,10M	SEMPRA	1,00000000	201,0000	201,0000
07224 CIMENTO	SEMPRA	0,00000000	0,0000	0,0000
08100 BARRA DE FERRO 0,80X2,10M	SEMPRA	0,00000000	0,0000	0,0000
TOTAL 4% (4% de margem)				50,0000

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00100 AREIA PENEIRADA	SEMPRA	0,00000000	0,0000	0,0000
00200 BATA-TELA DE PEROLA	SEMPRA	0,00000000	0,0000	0,0000

[Handwritten signature]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11/01/2011

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRAS DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA (RFP 1)
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
LOCALIDADE:	AMADA DE PREÇOS Nº 00.05.012.003-077P
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS.
PROPOSTA:	RESPONDA DA ESCOLA 11 - ERNAME UNIC



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000
0000
TOTAL MENOR DE...					...
VALOR...					...
VALOR SEM ENCARGOS...					...
VALOR COM ENCARGOS...					...
VALOR COM DESPESAS...					...
VALOR COM ISSU...					...
QUANTIDADE...					...

11.5.2. 04813 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/POSCO, DE CORRAL, SEM BANDEIROLA E/OU PERIFÉRICO, SEM VIDRO - FORNECIMENTO COM ACESSÓRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5402	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/POSCO, DE CORRAL, SEM BANDEIROLA E/OU PERIFÉRICO, SEM VIDRO - FORNECIMENTO COM ACESSÓRIOS	m²	205,4620	205,4620	205,4620
TOTAL MENOR DE...					...
VALOR...					...
VALOR SEM ENCARGOS...					...
VALOR ENCARGOS...					0,00
VALOR COM ENCARGOS...					205,4620
VALOR COM DESPESAS...					205,4620
VALOR COM ISSU...					205,4620
QUANTIDADE...					1,00

11.5.3. 04823 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS E MASSA ESP. - (RFP 101/004/2011)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0208	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS E MASSA ESP. - (RFP 101/004/2011)	m²	207,4020	207,4020	207,4020
TOTAL MENOR DE...					...
VALOR...					...
VALOR SEM ENCARGOS...					...
VALOR ENCARGOS...					0,00
VALOR COM ENCARGOS...					207,4020
VALOR COM DESPESAS...					207,4020
VALOR COM ISSU...					207,4020
QUANTIDADE...					1,00

11.5.4. 04833 - REVESTIMENTO VETORIZADO EM PAREDES INTERNAS DE BRANCO (RFP 101/004/2011)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0209	REVESTIMENTO VETORIZADO EM PAREDES INTERNAS DE BRANCO (RFP 101/004/2011)	m²	2.300,00	2.300,00	2.300,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

12/07/2023

DE DIVERSAS



CONSTRUSOL
SOLUÇÃO EM VESTIMENTAS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRAS E UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA (RUBRICA)
 LICITACIONAL: PREFERENCIALMENTE ÀS DE LICITAÇÃO
 MODALIDADE: PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 07/2023-07/PP
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 DIAS
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.
 ITEM 1: ESCURIMENTO ESCURIMENTO

VALOR SEM ENCARGOS:	15,43
VALOR ENCARGOS (5% BDI):	0,67
VALOR COM ENCARGOS:	26,10
VALOR BDI (2,42%):	0,11
VALOR COM BDI:	31,61
QUANTIDADE:	26,62

12.5.2.01290 - ENSAMBLAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA (PINTA A OLEO COM ESMALTE 2 DEMÃOS) (M2)

Medida	Descrição	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
04	LENTO PARA MADEIRA/MASSA	SEMPRA	UN	0,50000000	0,5000
05	LENTO CORRIDA A OLEO DE OLEO	SEMPRA	UN	0,40000000	0,4000
TOTAL ITEM:					0,9000

Medida	Descrição	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06	LENTO DE PINO	SEMPRA	M	0,00000000	0,0000
07	LENTO	SEMPRA	M	0,00000000	0,0000
TOTAL ITEM:					0,0000
VALOR SEM ENCARGOS:					0,9000
VALOR ENCARGOS (5% BDI):					0,4500
VALOR COM ENCARGOS:					1,3500
VALOR BDI (2,42%):					0,0323
VALOR COM BDI:					1,3823
QUANTIDADE:					2,70

12.5.3.01290 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Medida	Descrição	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
08	LENTO PRAZ MINERAL	SEMPRA	M	0,04000000	0,0400
09	LENTO ALTE SINTETICO	SEMPRA	M	0,00000000	0,0000
10	LENTO BRANCO FOSCO INCLUI DO PINTAS EIRAS	SEMPRA	L	0,10000000	0,1000
11	LENTO PARA MADEIRA/MASSA	SEMPRA	UN	0,40000000	0,4000
TOTAL ITEM:					0,5400

Medida	Descrição	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12	LENTO DE PINO	SEMPRA	M	0,00000000	0,0000
13	LENTO	SEMPRA	M	0,00000000	0,0000
TOTAL ITEM:					0,0000
VALOR SEM ENCARGOS:					0,5400
VALOR ENCARGOS (5% BDI):					0,2700
VALOR COM ENCARGOS:					0,8100
VALOR BDI (2,42%):					0,0130
VALOR COM BDI:					0,8230



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE OBRAS

ENR:

12/01/2012

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA (RDE 1)
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16 DE 01/2012-07/TP
FAZ DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	RENOVAMENTO DE
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (INDETERMINADA) (PERCENTUA) DIAS
ITEM:	REFORMA DA ESCOLA FERNA MENDINO



VALOR UNITÁRIO	0,03
QUANTIDADE	200

12.6.1.0344 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA PAVIMENTADA (M2)

Mão de obra	UNIDADE	QUANTIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12343	DIANTE	SEMPRA	m	0,07500000	15,0000
TOTAL (R\$) de:					15,00
VALOR:					0,03
VALOR SEM ENCARGOS:					0,03
VALOR ENCARGOS (8,25%):					0,20
VALOR COM ENCARGOS:					0,23
VALOR DO L. 2-1:					0,23
VALOR DO L. 2-2:					0,23
VALOR DO L. 2-3:					0,23

13.1.1.070 DEMOLIÇÃO DE CIMENTAMENTO C/ ARMADURA (M2)

Mão de obra	UNIDADE	QUANTIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12342	DIANTE	SEMPRA	m	0,15000000	0,1500
12343	DIANTE	SEMPRA	m	0,00000000	0,0000
TOTAL (R\$) de:					0,1500
VALOR:					0,15
VALOR SEM ENCARGOS:					0,15
VALOR ENCARGOS (8,25%):					0,01
VALOR COM ENCARGOS:					0,16
VALOR DO L. 2-1:					0,16
VALOR DO L. 2-2:					0,16
VALOR DO L. 2-3:					0,16

13.1.2.0105 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - REVESTIMENTO DE CONCRETO (M2)

Mão de obra	UNIDADE	QUANTIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12342	DIANTE	SEMPRA	m	0,00000000	0,0000
12343	DIANTE	SEMPRA	m	0,00000000	0,0000
TOTAL (R\$) de:					0,0000
VALOR:					0,00
VALOR SEM ENCARGOS:					0,00
VALOR ENCARGOS (8,25%):					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,00
VALOR DO L. 2-1:					0,00
VALOR DO L. 2-2:					0,00
VALOR DO L. 2-3:					0,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: OBRAS DE REFORMA LÍQUIDA EM 05 ESCOLAS E UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - LAY 1

LOCALIDADE: REDETORA MUNICIPAL DE AMONTADA

MODALIDADE: MODALIDADE DE PREÇOS UNITÁRIOS

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: (SESENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS

EMPRESA: CONSTRUSOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL



VALOR BILHETE	1000
VALOR COMERCIAL	1000
QUANTIDADE	1000

13.1.3. 01040 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBOS SI/REDES COMBATEMUNICÍPIO

Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	ALVENARIA DE TUBOS SI/REDES COMBATEMUNICÍPIO	M2	1	12391,00	12391,00
12392	ALVENARIA DE TUBOS SI/REDES COMBATEMUNICÍPIO	M2	1	12392,00	12392,00
TOTAL MATERIAL					24783,00
VALOR					24783,00
VALOR SERVIÇOS					12391,00
VALOR ONDAS					12391,00
VALOR COMERCIAL					12391,00
TOTAL					62956,00

13.2.1. 01120 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA QUADRADA PRE-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PAREDE/PISO - PARQUE (M2)

Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
6497	MASSA COLANTE PRE-FABRICADA EM CERÂMICAS E PAREDES	M2	1	6497,00	6497,00
6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900) PEI-5/PEI-4	M2	1	6498,00	6498,00
TOTAL MATERIAL					12995,00
VALOR					12995,00
VALOR SERVIÇOS					6497,00
VALOR ONDAS					6497,00
VALOR COMERCIAL					6497,00
TOTAL					32486,00

Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
6499	MASSA COLANTE PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	M2	1	6499,00	6499,00
6500	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)	M2	1	6500,00	6500,00
TOTAL MATERIAL					13000,00
VALOR					13000,00
VALOR SERVIÇOS					6500,00
VALOR ONDAS					6500,00
VALOR COMERCIAL					6500,00
TOTAL					32500,00

13.2.2. 01120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
6501	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)	M2	1	6501,00	6501,00
TOTAL MATERIAL					6501,00
VALOR					6501,00
VALOR SERVIÇOS					3250,00
VALOR ONDAS					3250,00
VALOR COMERCIAL					3250,00
TOTAL					16501,00

Handwritten signature or initials.



OBRAS: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA ESCOLARIS NO MUNICÍPIO DE AMITIBA/PR.
 LOCAL: Rua ...
 ENDEREÇO: ...
 DATA: ...
 PRODUÇÃO: ...
 VALOR DE ...
 DATA DE ...



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Materiais		
QNTD.	UNID.	VALOR UNIT.
1.500		1.200
2.000		1.800
1.000		900
TOTAL		

Materiais		
QNTD.	UNID.	VALOR UNIT.
2.500		2.000
1.500		1.200
1.000		800
TOTAL		

Materiais		
QNTD.	UNID.	VALOR UNIT.
1.000		800
2.000		1.600
1.500		1.200
TOTAL		

Materiais		
QNTD.	UNID.	VALOR UNIT.
1.000		800
2.000		1.600
1.500		1.200
TOTAL		

13.2.4.1000 - BALSA DE GRANITO CINZA (B3041M)			
QNTD.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.000		800	800
2.000		1.600	1.600
1.500		1.200	1.200
TOTAL			

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13.02.0299 - LANTARNA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (600 CM2) - BRANCO (M2)	1.000	M2	1,500	1.500,00
13.02.0300 - LANTARNA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (600 CM2) - AZUL (M2)	1.000	M2	1,500	1.500,00
TOTAL	2.000			3.000,00

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13.01.0210 - PRELIMINAR DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA E FERRAS, TRAÇO NA - ESP-DUM (M2)	1.000	M2	1,500	1.500,00
13.01.0211 - PRELIMINAR DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA E FERRAS, TRAÇO NA - ESP-DUM (M2)	1.000	M2	1,500	1.500,00
TOTAL	2.000			3.000,00

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13.01.0210 - PRELIMINAR DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA E FERRAS, TRAÇO NA - ESP-DUM (M2)	1.000	M2	1,500	1.500,00
13.01.0211 - PRELIMINAR DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA E FERRAS, TRAÇO NA - ESP-DUM (M2)	1.000	M2	1,500	1.500,00
TOTAL	2.000			3.000,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONSTRUTUSOL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Rubrica

R\$ 11.151

CONTRATANTE: PESSOA JURÍDICA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA

CONTRATADA: CONSTRUTUSOL - EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

OBJETO: OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE ALMOXARFÃO

VALOR TOTAL DO EMPENHO: R\$ 11.151,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 11.151,00

VALOR DE SERVIÇOS: R\$ 11.151,00

VALOR DE MATERIAIS: R\$ 11.151,00

VALOR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS: R\$ 11.151,00

VALOR DE ENCARGOS: R\$ 11.151,00

VALOR DE BENS MATERIAIS: R\$ 11.151,00

VALOR DE BENS IMATERIAIS: R\$ 11.151,00

VALOR DE BENS DE CAPITAL: R\$ 11.151,00

VALOR DE BENS DE CAPITAL DE TERCEIROS: R\$ 11.151,00

VALOR DE BENS DE CAPITAL DE TERCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA: R\$ 11.151,00

VALOR DE BENS DE CAPITAL DE TERCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA: R\$ 11.151,00

MS

102	2000	2000	UN	SEMI	0,20
103	2000	2000	UN	SEMI	0,20
104	2000	2000	UN	SEMI	0,20
105	2000	2000	UN	SEMI	0,20
106	2000	2000	UN	SEMI	0,20

107	2000	2000	UN	SEMI	0,20
108	2000	2000	UN	SEMI	0,20
109	2000	2000	UN	SEMI	0,20
110	2000	2000	UN	SEMI	0,20
111	2000	2000	UN	SEMI	0,20
112	2000	2000	UN	SEMI	0,20
113	2000	2000	UN	SEMI	0,20
114	2000	2000	UN	SEMI	0,20
115	2000	2000	UN	SEMI	0,20
116	2000	2000	UN	SEMI	0,20

117	2000	2000	UN	SEMI	0,20
118	2000	2000	UN	SEMI	0,20
119	2000	2000	UN	SEMI	0,20
120	2000	2000	UN	SEMI	0,20
121	2000	2000	UN	SEMI	0,20
122	2000	2000	UN	SEMI	0,20
123	2000	2000	UN	SEMI	0,20
124	2000	2000	UN	SEMI	0,20
125	2000	2000	UN	SEMI	0,20

126	2000	2000	UN	SEMI	0,20
127	2000	2000	UN	SEMI	0,20
128	2000	2000	UN	SEMI	0,20
129	2000	2000	UN	SEMI	0,20
130	2000	2000	UN	SEMI	0,20
131	2000	2000	UN	SEMI	0,20
132	2000	2000	UN	SEMI	0,20
133	2000	2000	UN	SEMI	0,20
134	2000	2000	UN	SEMI	0,20
135	2000	2000	UN	SEMI	0,20

136	2000	2000	UN	SEMI	0,20
137	2000	2000	UN	SEMI	0,20
138	2000	2000	UN	SEMI	0,20
139	2000	2000	UN	SEMI	0,20
140	2000	2000	UN	SEMI	0,20

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE QUIMICAS

128 - 10 - 8

129 - 10 - 8

130 - 10 - 8

131 - 10 - 8

132 - 10 - 8

133 - 10 - 8

134 - 10 - 8

135 - 10 - 8

136 - 10 - 8

137 - 10 - 8

138 - 10 - 8

139 - 10 - 8

140 - 10 - 8

141 - 10 - 8

142 - 10 - 8

143 - 10 - 8

144 - 10 - 8

145 - 10 - 8

146 - 10 - 8

147 - 10 - 8

148 - 10 - 8

149 - 10 - 8

150 - 10 - 8

151 - 10 - 8

152 - 10 - 8

153 - 10 - 8

154 - 10 - 8

155 - 10 - 8

156 - 10 - 8

157 - 10 - 8

158 - 10 - 8

159 - 10 - 8

160 - 10 - 8

161 - 10 - 8

162 - 10 - 8

163 - 10 - 8

164 - 10 - 8

165 - 10 - 8

166 - 10 - 8

167 - 10 - 8

168 - 10 - 8

169 - 10 - 8

170 - 10 - 8

171 - 10 - 8

172 - 10 - 8

173 - 10 - 8

174 - 10 - 8

175 - 10 - 8

176 - 10 - 8

177 - 10 - 8

178 - 10 - 8

179 - 10 - 8

180 - 10 - 8

181 - 10 - 8

182 - 10 - 8

183 - 10 - 8

184 - 10 - 8

185 - 10 - 8

186 - 10 - 8

187 - 10 - 8

188 - 10 - 8

189 - 10 - 8

190 - 10 - 8

191 - 10 - 8

192 - 10 - 8

193 - 10 - 8

194 - 10 - 8

195 - 10 - 8

196 - 10 - 8

197 - 10 - 8

198 - 10 - 8

199 - 10 - 8

200 - 10 - 8

201 - 10 - 8

202 - 10 - 8

203 - 10 - 8

204 - 10 - 8

205 - 10 - 8

206 - 10 - 8

207 - 10 - 8

208 - 10 - 8

209 - 10 - 8

210 - 10 - 8

211 - 10 - 8

212 - 10 - 8

213 - 10 - 8

214 - 10 - 8

215 - 10 - 8

216 - 10 - 8

217 - 10 - 8

218 - 10 - 8

219 - 10 - 8

220 - 10 - 8

221 - 10 - 8

222 - 10 - 8

223 - 10 - 8

224 - 10 - 8

225 - 10 - 8

226 - 10 - 8

227 - 10 - 8

228 - 10 - 8

229 - 10 - 8

230 - 10 - 8

231 - 10 - 8

232 - 10 - 8

233 - 10 - 8

234 - 10 - 8

235 - 10 - 8

236 - 10 - 8

237 - 10 - 8

238 - 10 - 8

239 - 10 - 8

240 - 10 - 8

241 - 10 - 8

242 - 10 - 8

243 - 10 - 8

244 - 10 - 8

245 - 10 - 8

246 - 10 - 8

247 - 10 - 8

248 - 10 - 8

249 - 10 - 8

250 - 10 - 8

251 - 10 - 8

252 - 10 - 8

253 - 10 - 8

254 - 10 - 8

255 - 10 - 8

256 - 10 - 8

257 - 10 - 8

258 - 10 - 8

259 - 10 - 8

260 - 10 - 8

261 - 10 - 8

262 - 10 - 8

263 - 10 - 8

264 - 10 - 8

265 - 10 - 8

266 - 10 - 8

267 - 10 - 8

268 - 10 - 8

269 - 10 - 8

270 - 10 - 8

271 - 10 - 8

272 - 10 - 8

273 - 10 - 8

274 - 10 - 8

275 - 10 - 8

276 - 10 - 8

277 - 10 - 8

278 - 10 - 8

279 - 10 - 8

280 - 10 - 8

281 - 10 - 8

282 - 10 - 8

283 - 10 - 8

284 - 10 - 8

285 - 10 - 8

286 - 10 - 8

287 - 10 - 8

288 - 10 - 8

289 - 10 - 8

290 - 10 - 8

291 - 10 - 8

292 - 10 - 8

293 - 10 - 8

294 - 10 - 8

295 - 10 - 8

296 - 10 - 8

297 - 10 - 8

298 - 10 - 8

299 - 10 - 8

300 - 10 - 8



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

13.104



UNIDADE:	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL JURÍDICO PARA ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE MACHADO (RUBRICA)
LICITANTE:	RESERVA ORÇAMENTAL Nº 004 DE ABRIL/2014
LOCALIDADE:	CAMPUS DE PIRATUNINGA - MUNICÍPIO DE MACHADO
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	45 (QUARENTA E CINCO) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 90 (NOventa) DIAS
PROPOSTA:	REFORMA NA ESCOLA PIRATUNINGA



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13.6.1.1.1278	REVESTIMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTURA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)	100	10,710	1.071,00
TOTAL				1.071,00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	MANEIO DE PINTOR	10	10,710	107,10
0002	MANEIO DE PINTOR	10	10,710	107,10
TOTAL				214,20
VALOR				214,20
MAIOR SEM ENCARGO				214,20
VALOR ENCARGOS BENSIM				0,00
VALOR COMERCIAIS				0,00
VALOR BENSIM				0,00
VALOR COMBEN				0,00
TOTAL				214,20

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13.6.1.1.1278	REVESTIMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTURA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)	100	10,710	1.071,00
0001	MANEIO DE PINTOR	10	10,710	107,10
0002	MANEIO DE PINTOR	10	10,710	107,10
TOTAL				214,20

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13.6.1.1.1278	REVESTIMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTURA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)	100	10,710	1.071,00
0001	MANEIO DE PINTOR	10	10,710	107,10
0002	MANEIO DE PINTOR	10	10,710	107,10
TOTAL				214,20
VALOR				214,20
MAIOR SEM ENCARGO				214,20
VALOR ENCARGOS BENSIM				0,00
VALOR COMERCIAIS				0,00
VALOR BENSIM				0,00
VALOR COMBEN				0,00
TOTAL				214,20

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13.6.1.1.1278	REVESTIMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTURA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)	100	10,710	1.071,00
0001	MANEIO DE PINTOR	10	10,710	107,10
0002	MANEIO DE PINTOR	10	10,710	107,10
0003	ESMALTE BRANCO EM 300 NÍVELADOS EM MADEIRA	10	10,710	107,10
0004	MANEIO DE PINTOR	10	10,710	107,10
TOTAL				428,30

13.7.1.0347 - OBRAS DE PISO EM AREA BANHEIRA (M2)

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MOZAMENTO	1,00	20,00	20,00
MADEIRA PARA OBRAS	1,00	10,00	10,00
...
TOTAL			30,00

13.8.0348 - PAVIMENTO PARA FERRÃO FUNILARIO (M2)

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PAVIMENTO	1,00	10,00	10,00
MADEIRA PARA OBRAS	1,00	10,00	10,00
...
TOTAL			20,00

13.8.0349 - PAVIMENTO PARA FERRÃO FUNILARIO (M2)

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PAVIMENTO	1,00	10,00	10,00
MADEIRA PARA OBRAS	1,00	10,00	10,00
...
TOTAL			20,00

13.8.0350 - PAVIMENTO PARA FERRÃO FUNILARIO (M2)

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PAVIMENTO	1,00	10,00	10,00
MADEIRA PARA OBRAS	1,00	10,00	10,00
...
TOTAL			20,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº. 1155
 Rubrica

CONTRATO Nº. 1155/2011

PREÇO DE MÃO DE OBRA: R\$ 10,00

PREÇO DE MATERIAIS: R\$ 10,00

PREÇO TOTAL: R\$ 20,00

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

12/07/2012



TIPO DE OBRA:	RECONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALMOXARIFADO
ORÇAMENTO:	ANÁLISE E COTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMONTA, RJ
DEMANDANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTA, RJ
LOCALIDADE:	COMUNIDADE PRESIDENTE ROBERTO GOMES - TR
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	NOVOENTAL DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIR A 90 (NOventa) DIAS
ARTIGO:	REPOSIÇÃO DE BARRACÃO DE ALMOXARIFADO



VALOR DE BENS:	1,00
QUANTIDADE:	11,00

14.1.3.0103 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TELA DE BARRACÃO DE ALMOXARIFADO

Quantidade	Descrição	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100	ALVENARIA DE TELA	M ²	1,00000000	17,00	1700,00
100	ALVENARIA DE TELA	M ²	1,00000000	17,00	1700,00
TOTAL (Item 14.1.3.0103)					3400,00
VALOR:					3400,00
VALOR SEM ENCARGOS:					3400,00
VALOR ENCARGOS DE 10%:					340,00
VALOR COM ENCARGOS:					3740,00
VALOR DE BENS:					1,00
QUANTIDADE:					11,00

14.1.3.0104 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TELA DE BARRACÃO DE ALMOXARIFADO

Quantidade	Descrição	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100	ALVENARIA DE TELA	M ²	1,00000000	20,30	2030,00
100	ALVENARIA DE TELA	M ²	1,00000000	20,30	2030,00
100	ALVENARIA DE TELA	M ²	1,00000000	20,30	2030,00
TOTAL (Item 14.1.3.0104)					6090,00
VALOR:					6090,00
VALOR SEM ENCARGOS:					6090,00
VALOR ENCARGOS DE 10%:					609,00
VALOR COM ENCARGOS:					6699,00
VALOR DE BENS:					2,00
QUANTIDADE:					11,00

14.1.3.0105 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LAJOTA DE CONCRETO

Quantidade	Descrição	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100	PISO CERÂMICO	M ²	1,00000000	24,00	2400,00
100	PISO CERÂMICO	M ²	1,00000000	24,00	2400,00
TOTAL (Item 14.1.3.0105)					4800,00
VALOR:					4800,00
VALOR SEM ENCARGOS:					4800,00
VALOR ENCARGOS DE 10%:					480,00
VALOR COM ENCARGOS:					5280,00
VALOR DE BENS:					1,00
QUANTIDADE:					11,00

S

/ M

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE C



OBJETO:	CONDIÇÕES DE PREÇOS REFERENCIAIS PARA REGULAR OBTENÇÃO DE PREÇOS E LOCALIZAÇÃO DO MANTIMENTO DE ACESSOS (COTE) PARA O PROJETO DE ACESSO ÀS
EMPRESA:	PROFESSOR JURUMUNGUÁ DE ACESSOS LTDA
MODALIDADE:	COMANDA DE PREÇOS - 0485 0142/2017
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
PRazo DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:	NOventa DIAS (NOVENTA) DIAS

VALOR COM ENFERMAGEM	25,45
VALOR BOMBEAMENTO	2,28
VALOR ENFERMAGEM	21,32
VALOR TOTAL	29,05

14.2.1.000/2 - CIMENTO PORTLAND TIPO 40 (C40) EM SACOS, MARCA BRANCA DE CEM PORTLANDADA S.P.A. (1:2:8) (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000	kg	CEMENTO	0,2622	262,20
1000	kg	CEMENTO	0,2622	262,20
1000	kg	CEMENTO	0,2622	262,20
1000	kg	CEMENTO	0,2622	262,20

QUANTIDADE	UNIDADE	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000	kg	CEMENTO	0,2622	262,20
1000	kg	CEMENTO	0,2622	262,20

TOTAL (M2)	29,05
VALOR BOMBEAMENTO	2,28
VALOR ENFERMAGEM	21,32
VALOR TOTAL	29,05

14.3.1.0104 - DIVISÓRIA DE GRANILITE COM REJANAS SA DE CIMENTO E ARBIA (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000	kg	CEMENTO	0,2622	262,20
1000	kg	CEMENTO	0,2622	262,20
1000	kg	CEMENTO	0,2622	262,20
1000	kg	CEMENTO	0,2622	262,20

QUANTIDADE	UNIDADE	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000	kg	CEMENTO	0,2622	262,20
1000	kg	CEMENTO	0,2622	262,20

TOTAL (M2)	29,05
VALOR BOMBEAMENTO	2,28
VALOR ENFERMAGEM	21,32
VALOR TOTAL	29,05

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUBA F01

12/05/2017
07:27:15

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA L010
 LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 19.06.01/2015-0017
 TIPO DE PREÇO: PREÇOS UNITÁRIOS
 REDUÇÃO DAS DESPESAS: SEMPRE
 TIPO DE VALIDAÇÃO: NÃO REGRADA E SENCILLA
 PROPOSTA: REFORMATÓRIOS DE HERMANOSINHA
 VENDA: REFORMATÓRIOS DE HERMANOSINHA



CONSTRUSOL
 175-3-0000-00000000

VALOR BOMBA (M2)	0,00
VALOR SEM BOMBA	0,00
QUANTIDADE	0,00

14.4.1. 09710 - MAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENE RAV (PREÇO UNITÁRIO) Item 14.4.1.01 (M2)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0100	MAPISCO VEDIA	SEMPRE	1,00	0,0000000	0,0000
0200	MAPISCO PORTA	SEMPRE	1,00	0,0000000	0,0000

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0300	MAPISCO	SEMPRE	1,00	0,1000000	0,1000
0400	MAPISCO	SEMPRE	1,00	0,1500000	0,1500
TOTAL					0,2500

VALOR BOMBA	0,00
VALOR SEM BOMBA	0,25
VALOR ENCARGOS	0,00
VALOR TOTAL	0,25
VALOR UNITÁRIO	0,25
QUANTIDADE	1,00

14.4.1. 03076 - PEÇUCCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0100	PEÇUCCO	SEMPRE	1,00	0,0000000	0,0000
0200	PEÇUCCO	SEMPRE	1,00	0,0000000	0,0000

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0300	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENA, TRAÇO 1:3	SEMPRE	1,00	0,0250000	0,0250
TOTAL					0,0250

VALOR BOMBA	0,00
VALOR SEM ENCARGO	0,02
VALOR ENCARGOS	0,00
VALOR TOTAL	0,02
VALOR UNITÁRIO	0,02
QUANTIDADE	1,00

14.4.1. 04440 - DINÂMICA ESMALTADA REFINADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA A X 30x30cm /90ºcm) PELSIPELA - P. D. AMONTADA (M2)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0100	DINÂMICA ESMALTADA REFINADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA A X 30x30cm /90ºcm) PELSIPELA - P. D. AMONTADA	SEMPRE	1,00	0,0000000	0,0000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRAS ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE MANGUEIRA	12/01/2014
EMPRESA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRA	ÁREA DE DIVE
MODALIDADE:	TOmada DE PREÇOS POR TENDENTE	
PRazo DE PRECISAÇÃO DOS PREÇOS:	30 (TRinta) DIAS	
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	NAO INFERIOR A 90 (noventa) DIAS	
TIPO DE OBRA:	REFORMA DE ESCOLA FERNANDES	



VALOR ENCAMARGOS	0,00
VALOR DESPESAS	0,00
VALOR UNITARIO	0,00
VALOR TOTAL	0,00

14.6.1. C193 - PAVIMENTO INTERNO DE CEDRO - LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,00)m (UN)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
1000	ÁREA MEDIA	AREA	1,0000000	5,8800	5880,00
1000	REVESTIMENTO PERGO (MADEIRA DE SAQUEMADA) PARA PORTA	AREA	1,0000000	15,0000	15000,00
1000	CIMENTO PORTLAND	KG	1,2000000	1,0000	1200,00
1000	AREIA FINA PARA PAVIMENTO	M3	1,0000000	1,7000	1700,00
1000	AREIA GROSSA PARA PAVIMENTO	M3	1,0000000	4,0000	4000,00
1000	MADEIRA DE SAQUEMADA PARA PORTA	M3	0,2000000	8,0000	1600,00
1000	AREIA FINA PARA PAVIMENTO	M3	1,0000000	1,7000	1700,00
1000	AREIA GROSSA PARA PAVIMENTO	M3	1,0000000	4,0000	4000,00
1000	BATE-VENTO	UN	1,0000000	2,0000	2000,00
1000	BATE-VENTO	UN	1,0000000	2,0000	2000,00
					57100,00

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
1000	REVESTIMENTO DE CIMENTO	AREA	1,0000000	8,0000	8000,00
1000	REVESTIMENTO	AREA	1,0000000	2,0000	2000,00
1000	REVESTIMENTO	AREA	1,0000000	2,0000	2000,00
1000	REVESTIMENTO	AREA	1,0000000	2,0000	2000,00
					14000,00

VALOR UNITARIO	57,10
VALOR TOTAL	57100,00
VALOR DESPESAS	0,00
VALOR ENCAMARGOS	0,00
VALOR TOTAL	57100,00

14.6.2. C193 - PAVIMENTO INTERNO DE CEDRO - LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,00)m (UN)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
1000	ÁREA MEDIA	AREA	1,0000000	5,8800	5880,00
1000	REVESTIMENTO PERGO (MADEIRA DE SAQUEMADA) PARA PORTA	AREA	1,0000000	15,0000	15000,00

M



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

14.1.A

TIPO DE OBRA	RECONSTRUÇÃO DE PISO EM ÁREA URBANIZADA
LOCALIDADE	BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
PRAZO DE EXECUÇÃO	90 (NOVENTA) DIAS
VALOR DA OBRA	R\$ 1.000.000,00
VALOR DA MÃO DE OBRA	R\$ 200.000,00
VALOR DOS MATERIAIS	R\$ 800.000,00



VALOR SERVIÇOS GERAIS	1,00
VALOR ENCARREGOS GERAIS	5,00
VALOR CONTRIBUIÇÕES	10,00
VALOR IMPOSTOS	10,00
VALOR DESPESAS	20,00

14.3.1.013447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Descrição da Obra		QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT. (R\$)	TOTAL
0100	SERVEANTE	1000,00	M2	1,00	20,00	20.000,00
Subtotal						20.000,00
VALOR SERVIÇOS GERAIS						1,00
VALOR ENCARREGOS GERAIS						5,00
VALOR CONTRIBUIÇÕES						10,00
VALOR IMPOSTOS						10,00
VALOR DESPESAS						20,00

15.1.1.01066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (0,1M2)

Descrição da Obra		QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT. (R\$)	TOTAL
0100	PEDREIRO	100,00	M2	1,00	200,00	20.000,00
0200	SERVEANTE	1000,00	M2	1,00	20,00	20.000,00
Subtotal						40.000,00
VALOR SERVIÇOS GERAIS						1,00
VALOR ENCARREGOS GERAIS						5,00
VALOR CONTRIBUIÇÕES						10,00
VALOR IMPOSTOS						10,00
VALOR DESPESAS						20,00

15.1.2.01070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Descrição da Obra		QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT. (R\$)	TOTAL
0100	PEDREIRO	100,00	M2	1,00	200,00	20.000,00
0200	SERVEANTE	1000,00	M2	1,00	20,00	20.000,00

[Handwritten signature and scribbles]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRAS EM UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMOINHA - RJ
EMPRESA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMOINHA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 06.01/2023-077P
PRazo de validade da proposta:	90 (NOVENTA) DIAS
PRazo de execução dos serviços:	NAO INFERIR A 60 (SESSENTA) DIAS
PRazo de entrega:	REPRESENTAR 5% DO EMPRESCO

VALOR UNITÁRIO	5,00
VALOR SEM IMPOSTOS	3,40
VALOR ENCARGOS (8% S/ 3,40)	0,65
VALOR COM IMPOSTOS	4,05
VALOR BOMBEAMENTO	0,00
VALOR DE MÃO DE OBRA	4,05
VALOR TOTAL	4,05

15.2.1.03028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid.	Valor Unitário	Valor Total	Imposto
250,0	PEDREIRO	DIÁRIO	D	40,00	10.000,00	
250,0	SERVENTE	DIÁRIO	A	16,00	4.000,00	
TOTAL						14.000,00

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid.	Valor Unitário	Valor Total	Imposto
250,0	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PARA TRAÇO 1:3	DIÁRIO	M3	15,00	3.750,00	
TOTAL						3.750,00

VALOR UNITÁRIO	15,00
VALOR SEM IMPOSTOS	15,00
VALOR COM IMPOSTOS	15,00
VALOR BOMBEAMENTO	0,00
VALOR DE MÃO DE OBRA	15,00
VALOR TOTAL	15,00

15.2.1.03410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTO E BASE DE CONCRETO (M2)

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid.	Valor Unitário	Valor Total	Imposto
0,00	ALVENARIA DE FUNDAMENTO DE TIPO COMUM, ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO E AREIA	DIÁRIO	M	10,00	0,00	
0,20	REBOCO DE ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, AREIA PENEIRADA E AREIA FINA PENEIRADA, TRAÇO 1:2 E ESP. = 20mm, P/ PAREDE	DIÁRIO	M2	3.200,00	640,00	
0,00	ESCAVAÇÃO MANUAL, BOLO DE 17,00M PROF. ATÉ 1,80M	DIÁRIO	M3	1.200,00	0,00	
0,00	LASTRO DE CONCRETO MICHILIMETRO PREPARADO - ANCAMENTO	DIÁRIO	M2	1.200,00	0,00	
0,00	PINTURA HIDRATOP	DIÁRIO	M2	0,52000000	0,00	
0,00	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3, ESP = 1,5cm	DIÁRIO	M2	1.000,00	0,00	
0,00	REATERIA DE ESCAVATAÇÃO, MÃO DE OBRA, MÃO DE OBRA	DIÁRIO	M	1.000,00	0,00	
0,10	REBOCO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:2 E ESP. = 20mm P/ PAREDE	DIÁRIO	M2	0,20000000	20,00	
TOTAL						660,00

VALOR UNITÁRIO	15,00
VALOR SEM IMPOSTOS	15,00
VALOR COM IMPOSTOS	15,00
VALOR BOMBEAMENTO	0,00
VALOR DE MÃO DE OBRA	15,00
VALOR TOTAL	15,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE OUS



OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRAS DE REPARAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA (PE) - PRAZO DE OBRAS
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 006.0109214/2017/P
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIR A 90 (NOVENTA) DIAS
LOCAL:	ESCOLA DA ESCOLA PERMAMBONHO

VALOR ESTIMADO	10.000,00
VALOR COM ENCARGOS	10.000,00
VALOR ESTIMADO	10.000,00
VALOR COM ENCARGOS	10.000,00
QUANTIDADE	10.000,00

15.4.1.01943 - POLIMENTO E REFINO INDUSTRIAL (M2)

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
154301 - MÁQUINA DE POLIR (C/OP)	1	SEMPRA	1.000,00	1.000,00
154302 - CERA	100	SEMPRA	10,00	1.000,00
154303 - CIMENTO BRANCO	100	SEMPRA	10,00	1.000,00
154304 - CIMENTO PORTLAND	100	SEMPRA	10,00	1.000,00
154305 - LIXO DE DESPASTAR Nº 7	100	SEMPRA	10,00	1.000,00
154306 - RESMERIL N.36	100	SEMPRA	10,00	1.000,00
154307 - RESMERIL N.69	100	SEMPRA	10,00	1.000,00
154308 - AJUDANTE DE GRANITEIRO / MARMORISTA	100	SEMPRA	10,00	1.000,00
154309 - GRANITEIRO / MARMORISTA	100	SEMPRA	10,00	1.000,00

15.5.1.02233 - REVESTIMENTO TEXTURIZADO DE PAREDES INTERNA/EXTERNA (M2)

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
155101 - REVESTIMENTO TEXTURIZADO	100	SEMPRA	10,00	1.000,00
155102 - AJUDANTE DE PINTOR	100	SEMPRA	10,00	1.000,00
155103 - PINTOR	100	SEMPRA	10,00	1.000,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE OBRAS



OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE AMONÓDIA
EMPRESA:	CONSTRUTORA SOCIAL S/A
TIPO DE LICITAÇÃO:	COMODA DE PREÇOS
PRazo DE EXECUÇÃO DAS OBRAS:	90 (NOVENTA) DIAS
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 30 (SESSENTA) DIAS
LOCAL DA OBRAS:	REFORMA DA ESCOLA APERNAMBUNHO

VALOR UNITÁRIO	25,10
VALOR REFERENCIAL	25,10
VALOR ENCARGOS GLOBAIS	0,00
VALOR COMISSÃO 5,00%	1,25
VALOR TOTAL	26,35
VALOR UNITÁRIO	26,35
QUANTIDADE	100,00

10.1.034.97 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA UNBANCADA (M2)

Quantidade	Descrição	Unidade	Composição	Preço Unitário	Total
1000	SERVENTE	SERVENTE	CA-100-00	26,35	26350,00
TOTAL DO BOMBO					26350,00
VALOR REFERENCIAL					26350,00
VALOR ENCARGOS GLOBAIS					0,00
VALOR COMISSÃO 5,00%					1317,50
VALOR TOTAL					27667,50
VALOR UNITÁRIO					27667,50
QUANTIDADE					100,00

10.1.034.95 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA 7/7 FERRO - VÃO ATÉ 2,80 m (M2)

Quantidade	Descrição	Unidade	Composição	Preço Unitário	Total
1000	ACO CA-60	SERVENTE	CA-100-00	26,35	26350,00
328	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA 7/7 FERRO DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO ATÉ 2,80 m	SERVENTE	LA-100-00	120,00	39360,00
1000	PONTALETE / BARROTE DE 3" x 3"	SERVENTE	PO-100-00	18,00	18000,00
1725	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SERVENTE	PR-100-00	1,20	2070,00
1000	SARRAFO DE 1" X 4"	SERVENTE	SA-100-00	2,00	2000,00
1910	FABUA DE 1" DE 3A - 30cm	SERVENTE	FA-100-00	2,00	3820,00
TOTAL DO BOMBO					74360,00
VALOR REFERENCIAL					74360,00
VALOR ENCARGOS GLOBAIS					0,00
VALOR COMISSÃO 5,00%					3718,00
VALOR TOTAL					78078,00
VALOR UNITÁRIO					78078,00
QUANTIDADE					100,00

Quantidade	Descrição	Unidade	Composição	Preço Unitário	Total
1000	PEDREIRO	SERVENTE	PE-100-00	26,35	26350,00
1000	SERVENTE	SERVENTE	CA-100-00	26,35	26350,00
TOTAL DO BOMBO					52700,00
VALOR REFERENCIAL					52700,00
VALOR ENCARGOS GLOBAIS					0,00
VALOR COMISSÃO 5,00%					2635,00
VALOR TOTAL					55335,00
VALOR UNITÁRIO					55335,00
QUANTIDADE					100,00

Quantidade	Descrição	Unidade	Composição	Preço Unitário	Total
1000	CONCRETO P/MBR. FOR 18 MPa C/ET AGRESIVO C/ACÓRIPIDE	SERVENTE	CO-100-00	26,35	26350,00
1000	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO EM CONCRETO DE 18 MPa	SERVENTE	LA-100-00	26,35	26350,00
TOTAL DO BOMBO					52700,00
VALOR REFERENCIAL					52700,00
VALOR ENCARGOS GLOBAIS					0,00
VALOR COMISSÃO 5,00%					2635,00
VALOR TOTAL					55335,00
VALOR UNITÁRIO					55335,00
QUANTIDADE					100,00

[Handwritten signatures and scribbles]

PROCESSO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE BENTONAS



TIPO DE CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PREÇOS FIXOS JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE BENTONAS EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMBIPOLIS - PE
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 19.04.01/2015-0075
 PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: DEZ (10) DIAS
 ENDEREÇO: RUA DO COMÉRCIO, Nº 100, CENTRO, AMBIPOLIS - PE
 ENDEREÇO DO CONTRATANTE: RUA DA SERRA, Nº 100, CENTRO, AMBIPOLIS - PE

VALOR UNITÁRIO	1,00
QUANTIDADE	100,00
VALOR COM SIGILADO	100,00
VALOR TOTAL	100,00
VALOR TOTAL	100,00

16.0073 - BENTONAS DE TIPOLO CERÂMICO PAVADO (19x19) em CARGA MISTA DE CAL TRITURADA, ESP: 13mm (1:2,8) (M)

Material	UNID.	QUANT.	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1.000 - AREIA MÉDIA	m³	1,00	0,000000	0,00	0,00
2.000 - CAL HIDRATADA	kg	1,00	2,000000	2,00	2,00
3.000 - CIMENTO PORTLAND	kg	1,00	2,000000	2,00	2,00
4.000 - TUBO CERÂMICO PAVADO (19x19)	m²	1,00	25,000000	25,00	25,00

Material	UNID.	QUANT.	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
5.000 - ALGODÃO	m²	1,00	1,000000	1,00	1,00
6.000 - SERVENTE	l	1,00	1,100000	1,10	1,10

16.0075 - CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/FENERAR TRACO 1:3 ESP: 3mm P/ PAREDE (M)

Material	UNID.	QUANT.	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1.000 - AREIA MÉDIA	m³	1,00	0,000000	0,00	0,00
2.000 - CIMENTO PORTLAND	kg	1,00	2,000000	2,00	2,00

Material	UNID.	QUANT.	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
3.000 - ALGODÃO	m²	1,00	0,000000	0,00	0,00
4.000 - SERVENTE	l	1,00	0,100000	0,10	0,10

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS



OBRA:	CONTRATO DE PRECATORIA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTECARI
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTECARI
PROPOSTA:	PREÇO DE PREÇO UNITÁRIO
PRazo DE EXECUÇÃO:	90 DIAS ÚTIS
VALOR DA OBRAS:	R\$ 1.200.000,00 (DOIS MILHÕES)
VALOR DA PROPOSTA:	R\$ 1.200.000,00 (DOIS MILHÕES)



Valor da Obra	R\$ 1.200.000,00
Valor da Proposta	R\$ 1.200.000,00
Quantidade	1,00

16.3.2 - C3020 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA CORPORATIVA, 1:3 (M2)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	MODEIRO	10,00	M	0,6000000	20,0000	1.200,00
652	ARVENTE	10,00	M	0,6000000	10,0000	600,00
TOTAL (Material)						1.800,00

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C 104	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	10,00	M2	0,050000	340,0000	21.000,00
TOTAL (Material)						21.000,00

16.4.1 - C161 - LASTRO DE CONCRETO RESISTARIZADO ESP = 5CM (M2)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	MODEIRO	10,00	M	0,6000000	20,0000	1.200,00
652	ARVENTE	10,00	M	0,6000000	10,0000	600,00
TOTAL (Material)						1.800,00

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
1009	AREIA MEDIA	10,00	M3	0,0000000	60,0000	600,00
1010	AREIA	10,00	M3	0,0000000	60,0000	600,00
1008	CIMENTO PORTLAND	10,00	KG	11,0000000	5,0000	550,00
TOTAL (Material)						1.750,00

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	MODEIRO	10,00	M	0,6000000	20,0000	1.200,00
652	ARVENTE	10,00	M	0,6000000	10,0000	600,00
TOTAL (Material)						1.800,00




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE

6.4

12/07/2011

DE DIVERSAS



OBJETO: CONSTATAR O NÍVEL DE DESEMPENHO PARA EXERCÍCIOS
 ESCOLARES ESCOLARES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO
 INFANTIL EM ALGUNS MUNICÍPIOS DO AMOP/PA.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 016.010.25-01/11.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 30 (TRINTA) DIAS.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

DATA: 12/07/2011.

VALOR GLOBAL: R\$ 20.000,00
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 200,00

16.4.1.0115 - FISO CIMENTADO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA Nº FE 10111111, TRIMÉTRICO ESP. Nº 1111 (M2)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor	Coefficiente	Valor Unitário	TOTAL
1000	AREIA FINA	M3	0,750000	1,200000	0,900000	900,00
1000	CEMENTO PORTLAND	MT	5,400000	1,200000	4,500000	4500,00

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor	Coefficiente	Valor Unitário	TOTAL
2000	MODELO	UN	1,000000	1,000000	20,000000	20,000000
2000	SERVENTE	UN	1,000000	1,000000	10,000000	10,000000

16.5.1.0119 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO T-JOLINHO (M2)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor	Coefficiente	Valor Unitário	TOTAL
1000	AREIA GROSSA	M3	0,600000	1,200000	0,720000	720,00
1000	BATENTE DE FERRO	M2	2,200000	1,200000	2,640000	2640,00
1000	CIMENTO PORTLAND	MT	0,700000	1,200000	0,840000	840,00
1000	FERRO DE ALAMBRÃO DE FERRO DE 6MM	MT	0,600000	1,200000	0,720000	720,00
1000	GRATO DE FERRO EM BARRA CHATA	M2	1,100000	1,200000	1,320000	1320,00

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor	Coefficiente	Valor Unitário	TOTAL
2000	MODELO	UN	1,000000	1,000000	20,000000	20,000000
2000	MODELO	UN	0,500000	1,000000	10,000000	10,000000
2000	SERVENTE	UN	0,500000	1,000000	10,000000	10,000000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES



DATA:

12/07/2012

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA (Lote 1)
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 19.06.01/2012-07/TP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	PRAZO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
ITEM:	REFORMA DA ESCOLA PERNAMEZINHO

QUANTIDADE:	1,00
-------------	------

16.6.1. C223 - REVESTIMENTO DE TILIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERM... RULO 444	SEINFRA	1,00	1,30000000	1,3000	1,3000
TOTAL Material						1,3000
MÃO DE OBRAS						
1045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	1,00	0,22000000	16,7700	5,5341
12305	PINTOR	SEINFRA	1,00	0,50000000	20,7700	10,3850
TOTAL Mão de Obra:						16,9191
VALOR:						28,2191
VALOR SEM ENCARGOS:						18,40
VALOR ENCARGOS (85,85%):						9,817
VALOR COM ENCARGOS:						28,2191
VALOR BDI (27,12%):						7,64
VALOR COM BDI:						35,8591

16.6.2. C342 - PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11800	PINTA OLEO	SEINFRA	1,00	0,21000000	12,8500	2,7700
TOTAL Material						2,7700
MÃO DE OBRAS						
1045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	1,00	0,22000000	12,7700	2,7700
12305	PINTOR	SEINFRA	1,00	0,80000000	24,7700	12,4500
TOTAL Mão de Obra:						15,2200
VALOR:						18,0000
VALOR SEM ENCARGOS:						8,15
VALOR ENCARGOS (80,95%):						9,90
VALOR COM ENCARGOS:						18,05
VALOR BDI (27,12%):						4,88
VALOR COM BDI:						22,93

17.1.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO MATERIAL DE INSTALAÇÃO (M)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	1,00	12,00000000	15,0000	12,0000
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	1,00	1,00000000	1,8000	1,8000



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA

UNIDADE:	UNIDADE ESCOLAR 3 (DO MUNICÍPIO DE AMONTADA)
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2013/0023/001P
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA OFERTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS



ID	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1042R	CAIXA PASSADIA - CAPA/CAMPA PARA 10" X 10" X 100MM	SEMPRA	100	UN	1,00000000	100,00
1050V	CAIXA DE FIDELIDADE PARA ELETRICISTA DE 10"	SEMPRA	100	UN	1,00000000	100,00
1050V	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEMPRA	100	UN	0,10000000	10,00
1050V	ELETRICISTA DE 10"	SEMPRA	100	UN	3,00000000	300,00
1050V	ESPALHO 40X40X1,5CM	SEMPRA	100	UN	1,00000000	100,00
1050V	PLATA PLANTAS	SEMPRA	100	UN	5,00000000	500,00
1062	INTERRUPTOR 2 POSIÇÕES PARALELO 150MM X 2 POLOS	SEMPRA	100	UN	10,00000000	1000,00
1400	CAIXA DE FIDELIDADE PARA ELETRICISTA	SEMPRA	100	UN	2,00000000	200,00

Atividade	UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1042R	CAIXA DE FIDELIDADE	100	UN	1,00000000	100,00
1050V	ELETRICISTA	100	UN	3,00000000	300,00
1050V	ESPALHO	100	UN	1,00000000	100,00
TOTAL ATIVIDADES					500,00

17.2.2.0491S - LUMINÁRIA FLUORESCENTE - 2X40W (2) LÂMPADAS DE 40W (2X)

ID	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1050V	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X40W (2) LÂMPADAS DE 40W (2X)	SEMPRA	100	UN	1,00000000	100,00
TOTAL ATIVIDADES					100,00	

Atividade	UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1042R	CAIXA DE FIDELIDADE	100	UN	1,00000000	100,00
1050V	ELETRICISTA	100	UN	1,00000000	100,00
TOTAL ATIVIDADES					200,00

17.2.2.0491S - ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E 37,00, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO COM UMA

[Handwritten signature]

CONSTRUSOL
CONSTRUTORA CIVIL S.A.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE

DATA

12/07/2011

DE DIVERSAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE AMORIM DO SUL - RORAIMA
 LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORIM DO SUL
 APLICAÇÃO: OBRAS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS
 REGIME DE PAGAMENTO: À VISTA
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
 ESPÉCIME DE OBRAS: REPARAÇÃO DE OBRAS



LAMPADA ELÉTRICA COMPACTA DE 20W - DIM 100x100

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
28	LAMPADA ELÉTRICA COMPACTA DE 20W - DIM 100x100	UN	1,600,000	44,800
TOTAL				44,800

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
28	LAMPADA ELÉTRICA COMPACTA DE 20W - DIM 100x100	UN	1,600,000	44,800
24	LAMPADA ELÉTRICA COMPACTA DE 20W - DIM 100x100	UN	1,000,000	24,000
TOTAL				68,800

17.2.3.01637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 4 X 32W (UN)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
33	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 4 X 32W	UN	1,000,000	33,000
TOTAL				33,000

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
33	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 4 X 32W	UN	1,000,000	33,000
23	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 4 X 32W	UN	1,000,000	23,000
TOTAL				56,000

18.1.0342 - CADA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 3000L (UN)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
36	CADA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 3000L	UN	1,100,000	39,600
TOTAL				39,600



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO D...

DA

COMUNICAÇÃO DE PRESENÇA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMORIM DO SUL - PERNAMBUCO

PROPOSTA Nº: 00000000000000000000

EMPRESA: CONSTRUSOL S.A.

SERVIÇOS: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 1.000.000,00



ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18.2	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	kg	0,01	200,00	2,00
18.2	COLANTE PARA PVC	kg	0,01	100,00	1,00
18.2
				VALOR CORRETO	110,00
				VALOR ORIGINAL	330,00
				QUANTIDADE	...

18.2.0001 - TUBO PVC SOLID. MARROM D= 32mm (1") (18)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0020	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	kg	0,01	200,00	2,00
0021	COLANTE PARA PVC	kg	0,01	100,00	1,00
0022	TUBO PVC RÍGIDO 32mm	m	1,00	3,00	3,00
				VALOR CORRETO	2,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0020	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	kg	0,01	200,00	2,00
0021	COLANTE PARA PVC	kg	0,01	100,00	1,00
0022	TUBO PVC RÍGIDO 32mm	m	1,00	3,00	3,00
0023
				VALOR CORRETO	12,00
				VALOR ORIGINAL	1,00

18.3.0001 - TUBO PVC SOLID. MARROM D= 32mm (1") (18)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0020	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	kg	0,01	200,00	2,00
0021	COLANTE PARA PVC	kg	0,01	100,00	1,00
0022	TUBO PVC RÍGIDO 32mm	m	1,00	3,00	3,00
0023
				VALOR CORRETO	0,01

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0024
0025
				VALOR CORRETO	1,00
				VALOR ORIGINAL	8,00

181

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DATA

12/07/2011



EMPRESA: CONTRATAÇÃO DE PESQUISA JURÍDICA PARA EXCELÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PROJETO MUNICIPAL DE AERONÁUTICA

EMPRESA DE DIVERSIFICAÇÃO: SANEAMENTO DE SÃO PAULO S.A.

PROPOSTA Nº: 11.177

VALOR DA EMPREITA: R\$ 1.100.000,00

PRazo de EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 DIAS

PRazo de VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

REPOSIÇÃO DA ESCALA: 100%



VALOR	R\$ 1.100.000,00
VALOR SEM ENCARGOS	920.000,00
VALOR ENCARGOS (83,65%)	180.000,00
VALOR COM ENCARGOS	1.100.000,00
ALÍQUOTA DE 27,12%	297.000,00
VALOR COM IPI	803.000,00
QUANTIDADE	100%

18.0021 - ADAPTADOR PVC SULD. FLANGE LIVRES PVC, D'ÁGUA 3,0mm (1") (RN)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100	ADAPTADOR PVC SULD. FLANGES LIVRES PVC D'ÁGUA 3,0MM	UNIDADE	1,00	14,740	1.474,00
100	ADHESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	UNIDADE	1,00	43,140	4.314,00
100	ADHESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	UNIDADE	1,00	0,2700	270,00
100	ADAPTADOR LIVRE PARA PVC SULD.	UNIDADE	1,00	37,460	3.746,00
TOTAL Material					9.800,00

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100	ADAPTADOR LIVRE PARA PVC SULD.	UNIDADE	1,00	16,770	1.677,00
100	ADAPTADOR	UNIDADE	1,00	20,320	2.032,00
TOTAL Mão de Obra					3.709,00

VALOR	R\$ 13.509,00
VALOR SEM ENCARGOS	11.632,00
VALOR ENCARGOS (83,85%)	1.877,00
VALOR COM ENCARGOS	13.509,00
ALÍQUOTA DE 27,12%	3.663,00
VALOR COM IPI	9.846,00
QUANTIDADE	100%

18.5.02155 - REGISTRO DE CAMETA BRUTO (25) (RN)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100	REGISTRO DE CAMETA BRUTO (25)	UNIDADE	1,00	0,2700	270,00
100	REGISTRO DE CAMETA BRUTO (25)	UNIDADE	1,00	34,740	3.474,00
TOTAL Material					3.744,00

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100	REGISTRO DE CAMETA BRUTO (25)	UNIDADE	1,00	15,770	1.577,00
100	REGISTRO DE CAMETA BRUTO (25)	UNIDADE	1,00	20,320	2.032,00
TOTAL Mão de Obra					3.609,00

VALOR	R\$ 7.353,00
VALOR SEM ENCARGOS	6.476,00
VALOR ENCARGOS (83,85%)	877,00
VALOR COM ENCARGOS	7.353,00
ALÍQUOTA DE 27,12%	1.986,00
VALOR COM IPI	5.367,00
QUANTIDADE	100%

[Handwritten signature and scribbles]



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES



DATA: 12/07/2023

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA (lote 1)
SUPLENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
MODALIDADE:	MODALIDADE DE PREÇOS Nº 10.06.01/2023-01/P
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.
ITEM 1	REFORMA DA ESCOLA GYRANOME, NHO

VALOR COM ENCARGOS:	55,09
VALOR BDI (27.12%):	14,94
VALOR COM BDI:	70,03
QUANTIDADE:	1,0

18.6.02302 - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2" (UN)

Material	UNID.	UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0020	ADICIONAR TUBO DE PVC RIGID	SEMPRA	M	0,00100000	43,1400
0110	FITA DE VEDAÇÃO	SEMPRA	M	0,31000000	0,2700
0300	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25X1/2"	SEMPRA	UN	0,00100000	07,4000
0310	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGID	SEMPRA	L	0,00100000	0,7000
TOTAL MATERIAL					51,51

Material	UNID.	UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0020	ADICIONAR TUBO DE PVC RIGID	SEMPRA	M	0,15700000	15,7000
0310	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGID	SEMPRA	L	0,19000000	20,3200
TOTAL (15% de Cor)					36,02

TOTAL (15% de Cor)	36,02
VALOR	14,94
VALOR SEM ENCARGOS	10,08
VALOR ENCARGOS (83.85%)	4,26
VALOR COM ENCARGOS	14,34
VALOR BDI (27.12%)	3,75
VALOR COM BDI	18,09
QUANTIDADE	1,0

18.7.01562 - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2" (UN)

Material	UNID.	UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0020	ADICIONAR TUBO DE PVC RIGID	SEMPRA	M	0,00100000	43,1400
0110	FITA DE VEDAÇÃO	SEMPRA	M	0,31000000	0,2700
0300	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25X1/2"	SEMPRA	UN	0,00100000	4,7000
0310	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGID	SEMPRA	L	0,00100000	0,7000
TOTAL MATERIAL					58,81

Material	UNID.	UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0020	ADICIONAR TUBO DE PVC RIGID	SEMPRA	M	0,15700000	15,7000
0310	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGID	SEMPRA	L	0,19000000	0,3800
TOTAL (15% de Cor)					16,08

TOTAL (15% de Cor)	16,08
VALOR	3,75
VALOR SEM ENCARGOS	7,00
VALOR ENCARGOS (83.85%)	4,24
VALOR COM BDI	11,24
QUANTIDADE	1,0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

12/07/2013

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMORIM	REFORMA DE DIVERSAS
EMPRESA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORIM	
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 0069/2013-1/1P	
PERÍODO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:	90 DIAS	
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIR À 90 (NOSSENTA) DIAS	
LOCAL:	REFORMA DA ESCOLA - RUA NOME INDEFINIDO	



VALOR DO (DE) 10%	5,15
VALOR COM ISS	14,20
VALOR TOTAL	19,35

18.8.02811 - TÊ PVC SOLD. MARRON D= 25 mm (1/2") (UN)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Total
10026	TÊ PVC RIGIDO	KG	0,00000000	43,1600
10292	CONEXÃO PARA PVC RIGIDO	L	6,60350000	37,4800
10293	TÊ PVC RIGIDO 25MM	UN	15,00000000	15,0000
VALOR TOTAL				95,6400

Nº da Nota	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10001	ALUMINIO DE OBRAS	1000	M	1,00000000	12,5000	12,5000
10002	BRANCO	1000	M	1,50000000	20,3200	30,4800
VALOR TOTAL						42,9800
VALOR COM ISS						47,2800
QUANTIDADE						1,00

18.8.02817 - TUBO PVC SOLD. MARRON D= 32mm (1") (M)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Total
10026	TUBO DE PVC RIGIDO	KG	6,62500000	40,3500
10292	CONEXÃO PARA PVC RIGIDO	L	3,70000000	37,0000
12201	TUBO PVC SOLD. 32MM (1")	M	6,41000000	6,4100
VALOR TOTAL				83,7600

Nº da Nota	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10001	ALUMINIO DE OBRAS	1000	M	1,00000000	12,5000	12,5000
10002	BRANCO	1000	M	1,50000000	20,3200	30,4800
VALOR TOTAL						42,9800
VALOR COM ISS						47,2800
QUANTIDADE						1,00

[Handwritten signature and initials]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

09/11/2014



OBJETO	CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTADO EM UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	ORÇAMENTO DE BENS
EMPRESA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA	
PROPOSTA	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DE PAV	
PREÇO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	RETROALIMENTAÇÃO	
PREÇO DE MATERIAIS	MAQUINARIAS E FERRAMENTAS	
PREÇOS DE SERVIÇOS		



10.10.12.018 - TUBO PVC SÓLIDO, MARRROM (Ø= 150mm (4") (M)

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000	M	TUBO PVC SÓLIDO Ø 150mm (4")	22.800,00	22,80	22.800,00
1000	M	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC Ø 150	2.000,00	2,00	2.000,00
1000	M	SOLUÇÃO PARA TUBO DE 150MM Ø	1.000,00	1,00	1.000,00
TOTAL HORA DE OBRAS					35,80

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000	M	SOLUÇÃO LIMPADORA	2.000,00	2,00	2.000,00
1000	M	SOLUÇÃO PARA TUBO	1.000,00	1,00	1.000,00
TOTAL HORA DE OBRAS					35,80

10.11.0104 - LUMI PVC SÓLIDO, MARRROM Ø= 90mm (3") (UN)

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000	M	LUMI PVC SÓLIDO Ø 90mm (3")	6.000,00	6,00	6.000,00
1000	M	SOLUÇÃO PARA TUBO DE 90MM Ø	1.000,00	1,00	1.000,00
1000	M	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC Ø 90	2.000,00	2,00	2.000,00
TOTAL HORA DE OBRAS					35,80

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000	M	SOLUÇÃO LIMPADORA	2.000,00	2,00	2.000,00
1000	M	SOLUÇÃO PARA TUBO	1.000,00	1,00	1.000,00
TOTAL HORA DE OBRAS					35,80

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DATA:

12/05/2014



OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA DE RAZÃO PÚBLICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DIVERSAS NATUREZAS ESPECÍFICAS NO MUNICÍPIO DE JACARETANGÁ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
DESTINATÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARETANGÁ.
MODALIDADE:	COMODA DE PREÇOS Nº 0036.011237/2014
OBJETIVO:	RENOVAR VIGÉNCIA
EXCETOÇÃO DE SERVIÇOS:	NÃO SE APLICAM
VALIDADE DA ORÇAMENTAL:	VALIDADE DE 90 DIAS (ESSENCIAL) CL-8.
ORÇAMENTO:	PROPOSTA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO



VALORES COM ENCARGOS	2,00
VALORES DE DESPESAS	2,00
VALORES GLOBAIS	2,00
VALORES DE DESPESAS	2,00

18.12.01720 - PVC RÍGIDO, MARRON DE 16mm (3/4") (LIT)

Descrição	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001 - PVC RÍGIDO, MARRON DE 16mm (3/4")	KG	100	100	0,02	2,00
0002 - PVC RÍGIDO, MARRON DE 16mm (3/4")	KG	100	100	0,02	2,00
0003 - PVC RÍGIDO, MARRON DE 16mm (3/4")	KG	100	100	0,02	2,00

Descrição	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004 - PVC RÍGIDO, MARRON DE 16mm (3/4")	KG	100	100	0,02	2,00
0005 - PVC RÍGIDO, MARRON DE 16mm (3/4")	KG	100	100	0,02	2,00

18.12.01565 - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLI (CACTOR D=32x25mm (1"X3/4") (LIT)

Descrição	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001 - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLI (CACTOR D=32x25mm)	KG	100	100	0,02	2,00
0002 - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLI (CACTOR D=32x25mm)	KG	100	100	0,02	2,00
0003 - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLI (CACTOR D=32x25mm)	KG	100	100	0,02	2,00

Descrição	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004 - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLI (CACTOR D=32x25mm)	KG	100	100	0,02	2,00
0005 - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLI (CACTOR D=32x25mm)	KG	100	100	0,02	2,00

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

12/07/2023



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DE DIFERENTES UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA (306.1)
EMPRESA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SOCIEDADE:	COMADA DE PREÇOS Nº 19.26.0120.2-01/P
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	30 (TRINTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	15 (QUINZE) DIAS INFERIORES A 60 (SESENTA) DIAS
TIPO DE OBRA:	REFORMA ESCOLA PERMANENTE



MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18723	REGRAS DE ALUMINIO	100	1,2000	120,00
18724	REGRAS DE MADEIRA	100	0,1700	17,00
18725	REGRAS DE PLASTICO	100	0,1500	15,00
TOTAL MATERIAL				152,00

MÃO DE OBRA	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18726	MODELADEIRO	10	1,0000	10,00
18727	MODELADEIRO	20	0,5000	10,00
TOTAL MÃO DE OBRA				20,00
TOTAL				172,00

18.17. C1560 - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLT. TOSCADA, D=25mm (1/2") (UN)

MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18728	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLT. TOSCADA	100	0,0000	0,00
18729	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLT. TOSCADA	100	0,0000	0,00
18730	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLT. TOSCADA	100	0,0000	0,00
18731	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLT. TOSCADA	100	0,0000	0,00
TOTAL MATERIAL				0,00

MÃO DE OBRA	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18732	MODELADEIRO	10	1,0000	10,00
18733	MODELADEIRO	20	0,5000	10,00
TOTAL MÃO DE OBRA				20,00
TOTAL				20,00

18.18. C2167 - REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA (100x100) D=25mm (1") (UN)

MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18734	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA	100	0,0000	0,00
TOTAL MATERIAL				0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE QUANTOS

DATA: 12/07/2019



OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS EM UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
MODALIDADE:	MODALIDADE DE PREÇOS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS.
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS.
PRAZO DE ENTREGA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE AMONTA - RUA BARROSA, 119



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Item de Licit.	Descrição	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
004	ALICATILHO DE ENCANADOUR	UNID.	100	10,00	1.000,00
005	ENCANADOUR	UNID.	100	10,00	1.000,00
TOTAL					2.000,00

19.1. 01347 - PE PVC DE ALTA DENSIDADE (PVC RIGIDO) (D=100x50mm) (4% 2%) (L=W)

Item de Licit.	Descrição	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
001	ANEL PVC RIGIDO 100x50x4mm	UNID.	100	10,00	1.000,00
002	SOLUÇÃO IMPADORA PARA PVC RIGIDO	UNID.	100	2,00	200,00
003	TELA PVC REDUÇÃO ESSATO DE 10/50MM	UNID.	100	10,00	1.000,00
TOTAL					2.200,00

Item de Licit.	Descrição	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
004	ALICATILHO DE ENCANADOUR	UNID.	100	10,00	1.000,00
005	ENCANADOUR	UNID.	100	10,00	1.000,00
TOTAL					2.000,00

19.2. 03994 - UNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2") (UNT)

Item de Licit.	Descrição	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
001	ANEL PVC RIGIDO 50x50x4mm	UNID.	100	10,00	1.000,00
002	SOLUÇÃO IMPADORA PARA PVC RIGIDO	UNID.	100	2,00	200,00
TOTAL					1.200,00

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPARATIVO



OBRA	CONTRATAÇÃO DE PREÇOS JURISDICAIS PARA OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO BARRACÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEARA SUL
ORGANIZADOR	COMANDO DE REGIÃO - 905 01 0120 01P
TIPO DE SERVIÇO	RECONSTRUTIVO
SERVIÇOS	RECONSTRUTIVO
PRazo de entrega	45% INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS
FORMA DE PAGAMENTO	REFORMA DE BARRACÃO INTERNA DO BARRACÃO

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10041	MANEJO DE OBRAS	SEMANA	0,25000000	2,5000
10042	ENCAMADADO	SEMANA	0,25000000	2,5000
				5,0000
				20,0000
				10,0000
				24,0000
				35,2200
				10,3000
				36,5200
				100,0000

19.3. 02594 - TUBO PVC BRANCO (VERSOTEC) 160mm (2") (R)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10043	VERSOTEC 160mm (2") PVC BRANCO	SEMANA	0,25000000	2,5000
10044	VERSOTEC 160mm (2") PVC BRANCO	SEMANA	0,25000000	2,5000
10045	TUBO PVC BRANCO (VERSOTEC) 160mm (2") (R)	SEMANA	0,25000000	2,5000

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10046	VERSOTEC 160mm (2") PVC BRANCO	SEMANA	0,25000000	2,5000
10047	VERSOTEC 160mm (2") PVC BRANCO	SEMANA	0,25000000	2,5000
				5,0000
				20,0000
				10,0000
				24,0000
				35,2200
				10,3000
				36,5200
				100,0000

19.4. 02595 - TUBO PVC BRANCO PRESSOTEC 160mm (1/2") (R)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10048	PRESSOTEC 160mm (1/2") PVC BRANCO	SEMANA	0,25000000	2,5000
10049	PRESSOTEC 160mm (1/2") PVC BRANCO	SEMANA	0,25000000	2,5000
10050	TUBO PVC BRANCO PRESSOTEC 160mm (1/2") (R)	SEMANA	0,25000000	2,5000

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10051	VERSOTEC 160mm (2") PVC BRANCO	SEMANA	0,25000000	2,5000
10052	VERSOTEC 160mm (2") PVC BRANCO	SEMANA	0,25000000	2,5000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS



DATA: 12/07/2023
DIVERSAS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA (Lote 1)
LICITANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 19.06.01/2023-07/TP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
OBJETO:	REFORMA DA ESCOLA PERNAMBUCO

TOTAL não de Corta	6.9018
VALOR:	13,17
VALOR SEM ENCARGOS:	7,79
VALOR ENCARGOS (5,2%):	5,38
VALOR COM ENCARGOS:	13,17
VALOR BDI (27,1%):	3,57
VALOR COM BDI:	16,74
QUANTIDADE:	3,98

19.5.01563 - TUBO PVC BRANCO PRESGOTO Ø=100MM (4") (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	43,1400	1,0785
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	37,4600	1,4984
12193 TUBO PVC ESCOTO DE 100MM (4") (NBR 5638)	SEINFRA	M	1,01000000	16,2500	16,4535
TOTAL Material					18,9304

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10343 APLICANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,02700000	19,7700	0,5313
10320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,02700000	19,7700	0,5313
TOTAL não de Corta					10,2656

VALOR:	37,32
VALOR SEM ENCARGOS:	29,07
VALOR ENCARGOS (5,2%):	11,65
VALOR COM ENCARGOS:	42,12
VALOR BDI (27,1%):	5,77
VALOR COM BDI:	47,89
QUANTIDADE:	11,67

19.6.01584 - JUNÇÃO SIMPLES COM INSPEÇÃO PVC PRESGOTO Ø=100mm (4") (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	43,1400	1,0785
11320 JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO PRESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,4000	2,4000
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,03000000	37,4600	1,1238
TOTAL Material					4,6023

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10343 APLICANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	19,7700	7,9080
10320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	19,7700	7,9080
TOTAL não de Corta					15,8160

VALOR:	37,90
VALOR SEM ENCARGOS:	37,90
VALOR ENCARGOS (5,2%):	1,97
VALOR COM ENCARGOS:	39,87
VALOR BDI (27,1%):	10,80
VALOR COM BDI:	50,67
QUANTIDADE:	1,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 12/07/2013
 TIPO DE LANCAMENTO: COMPOSIÇÃO DE DIVERSAS



OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRAS EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 19.06.01/2013/07-TP
PREÇO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR QUANTIDADE: 50 (NOventa) DIÁRIOS
VALOR LÍQUIDO (SEM DESPESAS ADMINISTRATIVAS E IMPOSTOS): R\$ 1.000,00
PROPOSTA: REFORMA DA ESCOLA PR. NAMB. S/Nº 10
TÍTULO: REFORMA DA ESCOLA PR. NAMB. S/Nº 10



VALOR SELEÇÃO (00%)	0,00
VALOR EXECUÇÃO (50%)	50,00
VALOR COMERCIAIS (10%)	5,00
VALOR IMPOSTOS (10%)	5,00
VALOR DESPESAS (25%)	25,00
VALOR TOTAL	95,00
QUANTIDADE	5,00

18.7. 01687 - JUNTAS DE REDUÇÃO PVC (PES GOTO) 100x50mm (4"X2") (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
187	APLICADOR DE JUNTAS DE PVC (GOTO)	SEMI-UN	100	0,50	1,00	100,00
1870	JUNTA PVC PARA GOTO 100x50mm (4x2")	SEMI-UN	100	1,00	1,00	100,00
1878	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC BRANCO	LITRO	100	0,02	2,00	2,00
TOTAL						202,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
187	APLICADOR DE JUNTAS DE PVC (GOTO)	SEMI-UN	100	0,50	1,00	100,00
1870	JUNTA PVC PARA GOTO 100x50mm (4x2")	SEMI-UN	100	1,00	1,00	100,00
1878	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC BRANCO	LITRO	100	0,02	2,00	2,00
TOTAL						202,00

VALOR SELEÇÃO (00%)	0,00
VALOR EXECUÇÃO (50%)	101,00
VALOR COMERCIAIS (10%)	10,10
VALOR IMPOSTOS (10%)	10,10
VALOR DESPESAS (25%)	25,25
VALOR TOTAL	156,45
QUANTIDADE	5,00

19.8. 01551 - JOELHO PVC BRANCO (PES GOTO) 100x50mm (1 1/2") (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
198	APLICADOR DE JOELHOS DE PVC (GOTO)	SEMI-UN	100	0,50	1,00	100,00
1980	JOELHO PVC BRANCO (GOTO) 100x50mm	SEMI-UN	100	1,00	1,00	100,00
1988	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC BRANCO	LITRO	100	0,02	2,00	2,00
TOTAL						202,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
198	APLICADOR DE JOELHOS DE PVC (GOTO)	SEMI-UN	100	0,50	1,00	100,00
1980	JOELHO PVC BRANCO (GOTO) 100x50mm	SEMI-UN	100	1,00	1,00	100,00
1988	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC BRANCO	LITRO	100	0,02	2,00	2,00
TOTAL						202,00

VALOR SELEÇÃO (00%)	0,00
VALOR EXECUÇÃO (50%)	101,00
VALOR COMERCIAIS (10%)	10,10
VALOR IMPOSTOS (10%)	10,10
VALOR DESPESAS (25%)	25,25
VALOR TOTAL	156,45
QUANTIDADE	5,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES

DATA:

12/07/2023

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA
EMPRESA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 19.06.01/2023-07/TP
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR À 60 (SESSENTA) DIAS.
OBJETO:	REFORMA DA ESCOLA FERNAMEL NUNO



VALOR SDI (27,12%):	3,45
VALOR COM SDI:	16,16
QUANTIDADE:	3,00

19.9. C1552 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11220	JOELHO PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,01560000	43,1400
11284	JOELHO PVC P/ ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7300
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	57,4300
TOTAL					102,30

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDA DE ENGANADOR	SEINFRA	UN	0,00000000	16,7400
10046	...	SEINFRA	UN	1,00000000	20,1400
TOTAL					36,88

VALOR:	99,64
VALOR SEM ENGENHARIA:	7,16
VALOR DE ENGENHARIA:	0,23
VALOR COM ENGENHARIA:	13,64
VALOR COM ENGENHARIA:	2,10
VALOR COM ENGENHARIA:	17,34
QUANTIDADE:	7,10

19.10. C1544 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10024	JOELHO PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00000000	43,1400
10025	JOELHO PVC P/ ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2800
10088	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	57,4300
TOTAL					103,85

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDA DE ENGANADOR	SEINFRA	UN	0,00000000	16,7400
10046	...	SEINFRA	UN	1,00000000	20,1400
TOTAL					36,88

VALOR:	99,64
VALOR SEM ENGENHARIA:	7,16
VALOR DE ENGENHARIA:	0,23
VALOR COM ENGENHARIA:	13,64
VALOR COM ENGENHARIA:	2,10
VALOR COM ENGENHARIA:	17,34
QUANTIDADE:	7,10

[Handwritten signature and scribbles]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:



TIPO DE OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMONTADA
EMPRESA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
PROPOSTA:	ORÇAMENTO PRELIMINAR Nº 06.040.25-0004
VALOR DE REFERÊNCIA:	40 (QUARENTA) DIÁRIOS
SERVIÇOS:	REFORMA DE ESCOLAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOventa) DIAS
PROPOSTA:	REFORMA DE ESCOLAS PERNAMBUCO



10.31.0484 - JOELHO #5 PVC BRANCO PARA ESCOLA D=50mm (2") (UM)

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0300	METRO LINEAR	JOELHO PVC RIGIDO	UNIDADE	10,00000	3,000
6235	UNIDADE	JOELHO #5 PVC BRANCO PARA ESCOLA D= 50mm	UNIDADE	1,000000	6,235
1500	UNIDADE	LUCHA LIMPADORA PARA PVC #5 (1")	UNIDADE	0,700000	1,050
VALOR TOTAL					10,285

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0300	METRO LINEAR	JOELHO PVC RIGIDO	UNIDADE	10,00000	3,000
6235	UNIDADE	JOELHO #5 PVC BRANCO PARA ESCOLA D= 50mm	UNIDADE	1,000000	6,235
1500	UNIDADE	LUCHA LIMPADORA PARA PVC #5 (1")	UNIDADE	0,700000	1,050

VALOR SERVIÇOS	2,00
VALOR OBRAS	8,285
VALOR COMPOSIÇÃO	10,285
VALOR TOTAL	10,285
QUANTIDADE	0,00

10.31.0488 - JOELHO #4 PVC BRANCO PARA ESCOLA D=40mm (1 1/2") (UM)

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0300	METRO LINEAR	JOELHO PVC RIGIDO	UNIDADE	10,00000	3,000
6235	UNIDADE	JOELHO #4 PVC BRANCO PARA ESCOLA D= 40mm	UNIDADE	1,000000	6,235
1500	UNIDADE	LUCHA LIMPADORA PARA PVC #4 (1 1/2")	UNIDADE	0,700000	1,050
VALOR TOTAL					10,285

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0300	METRO LINEAR	JOELHO PVC RIGIDO	UNIDADE	10,00000	3,000
6235	UNIDADE	JOELHO #4 PVC BRANCO PARA ESCOLA D= 40mm	UNIDADE	1,000000	6,235
1500	UNIDADE	LUCHA LIMPADORA PARA PVC #4 (1 1/2")	UNIDADE	0,700000	1,050

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

PE ATÓMIO AMALIPÓ - COM-05-0023-01-2017



OBJETO:	CONTRATO DE PRESTAÇÃO JURÍDICA PARA TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2017 - TORÇA DE MUA
licitante:	CONSTRUSOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 05.06.01/2017/017P
TIPO DE PREÇOS:	SO QUEM FAZ O BEM
VALOR MÁXIMO:	R\$ 1.000.000,00
VALOR MÍNIMO:	R\$ 100.000,00
VALOR ESTIMADO:	R\$ 1.000.000,00
VALOR REALIZADO:	R\$ 1.000.000,00



VALOR TOTAL ESTIMADO	1.000.000,00
VALOR REALIZADO	1.000.000,00
VALOR EM ABERTO	0,00
VALOR EM FOLHA	0,00

10.10.04200 - TUBO DE PVC 2 RAMOS RA 300 Ø 100 D=100mm (4") (UN)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Total
1000	TUBO DE PVC RIGIDO	KG	1,90	1.900,00
2242	CONEXÃO PARA ES. Ø 100mm	UN	2,20	4.932,40
100	CONEXÃO PARA ES. Ø 100mm	UN	2,20	220,00

10.10.04200 - TUBO DE PVC 2 RAMOS RA 300 Ø 100 D=100mm (4") (UN)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Total
1000	TUBO DE PVC RIGIDO	KG	1,90	1.900,00
2242	CONEXÃO PARA ES. Ø 100mm	UN	2,20	4.932,40
100	CONEXÃO PARA ES. Ø 100mm	UN	2,20	220,00

10.10.04200 - TUBO DE PVC 2 RAMOS RA 300 Ø 100 D=100mm (4") (UN)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Total
1000	TUBO DE PVC RIGIDO	KG	1,90	1.900,00
2242	CONEXÃO PARA ES. Ø 100mm	UN	2,20	4.932,40
100	CONEXÃO PARA ES. Ø 100mm	UN	2,20	220,00

10.10.04200 - TUBO DE PVC 2 RAMOS RA 300 Ø 100 D=100mm (4") (UN)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Total
1000	TUBO DE PVC RIGIDO	KG	1,90	1.900,00
2242	CONEXÃO PARA ES. Ø 100mm	UN	2,20	4.932,40
100	CONEXÃO PARA ES. Ø 100mm	UN	2,20	220,00

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

19.15.0201 - 19.15.0201 - 19.15.0201 - 19.15.0201 - 19.15.0201

19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201
19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201
19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201

19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201
19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201
19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201
19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201
19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201
19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201
19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201
19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201
19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201
19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201
19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201
19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201	19.15.0201

LABORATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE QUÍMICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FR. 11.191

CONSTRUSOL

19.15.0201 - 19.15.0201 - 19.15.0201

19.15.0201 - 19.15.0201 - 19.15.0201

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

12/07/2023

PLANILHA DE CUSTOS



TIPO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OBRAS DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE AMOITADA
LICITANTE:	REFLETIVA MUNICIPAL DE AMOITADA
LOCALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 18.06.01/2023-1/1P
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS.
REPOSIÇÃO DE SERVIÇOS:	REPOSIÇÃO DE SERVIÇOS FURNACE, 2023



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0204	ALVENARIA DE TUNDO COM REBRAMENTO	M²	1.050,00	84,70	88.935,00
0205	ALVENARIA DE TUNDO COM REBRAMENTO DE C/ALVILANADA 20x20x20cm	M²	2.600,00	10,35	26.910,00
TOTAL ALVENARIA					115.845,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0207	ALVENARIA DE TUNDO COM REBRAMENTO DE C/ALVILANADA 20x20x20cm	M²	3.000,00	16,50	49.500,00
TOTAL ALVENARIA					99.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0208	ALVENARIA DE TUNDO COM REBRAMENTO DE C/ALVILANADA 20x20x20cm	M²	10.500,00	18,90	198.450,00
0209	ALVENARIA DE TUNDO COM REBRAMENTO DE C/ALVILANADA 20x20x20cm	M²	1.800,00	10,70	19.260,00
0210	ALVENARIA DE TUNDO COM REBRAMENTO DE C/ALVILANADA 20x20x20cm	M²	1.200,00	15,70	18.840,00
0211	ALVENARIA DE TUNDO COM REBRAMENTO DE C/ALVILANADA 20x20x20cm	M²	3.000,00	16,50	49.500,00
0212	ALVENARIA DE TUNDO COM REBRAMENTO DE C/ALVILANADA 20x20x20cm	M²	1.200,00	15,70	18.840,00
0213	ALVENARIA DE TUNDO COM REBRAMENTO DE C/ALVILANADA 20x20x20cm	M²	1.800,00	10,70	19.260,00
0214	ALVENARIA DE TUNDO COM REBRAMENTO DE C/ALVILANADA 20x20x20cm	M²	3.000,00	16,50	49.500,00
TOTAL ALVENARIA					313.850,00

VALOR DE SERVIÇOS	4.000,00
VALOR DE ENCARGOS (C/ALVILANADA)	1.000,00
VALOR COM ENCARGOS	5.000,00
VALOR EM R\$ (R\$)	1.000,00
VALOR EM R\$ (R\$)	0,00
VALOR EM R\$ (R\$)	1,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20.1.1.0187	MURO COM TUNDO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILARES) REFORÇADO, COM PINTURA (R2)	M²	2.000,00	22,50	45.000,00
TOTAL MURIS					45.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0201	ALVENARIA DE TUNDO COM REBRAMENTO	M²	2.000,00	10,50	21.000,00
0202	ALVENARIA DE TUNDO COM REBRAMENTO	M²	1.000,00	10,50	10.500,00
0203	ALVENARIA DE TUNDO COM REBRAMENTO	M²	1.000,00	10,50	10.500,00
0204	ALVENARIA DE TUNDO COM REBRAMENTO	M²	1.000,00	10,50	10.500,00
0205	ALVENARIA DE TUNDO COM REBRAMENTO	M²	1.000,00	10,50	10.500,00
0206	ALVENARIA DE TUNDO COM REBRAMENTO	M²	1.000,00	10,50	10.500,00
0207	ALVENARIA DE TUNDO COM REBRAMENTO	M²	1.000,00	10,50	10.500,00
TOTAL ALVENARIA					73.500,00

[Handwritten signature and scribbles]

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICAO



OBJETO: CONTRATO DE PRECATORIA JURADA PARA A
 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS
 LOCALIZADAS EM: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORIMAS
 LOCALIDADE: TORRE DE BARRAS - RUA DO COMENDANTE
 NOME DO EMPREENHADOR: CONSTRUSO
 EXECUÇÃO DAS OBRAS: RECONSTRUÇÃO DE OBRAS
 FUNDO DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORIMAS
 VALOR DA OBRAS: R\$ 1.000.000,00
 PROCEDIMENTO: LICITAÇÃO Nº 001/2014

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
001	...	m²
002	...	m²
003	...	m²
004	...	m²
005	...	m²
TOTAL					...

MARCA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
001	...	m²
002	...	m²
003	...	m²
004	...	m²
005	...	m²
006	...	m²

VALOR EMERGENCIAL	...
VALOR DE REAJUSTE DE OBRAS	...
VALOR DE PENALIDADES	...
VALOR DE INCENTIVOS	...
VALOR DE COMISSÃO	...
QUANTIDADE	...

20.2.1. OBRAS - SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DE QUADRO PAINEL E ACESSÓRIOS COM PAINEL DE LÂMINA PLÁSTICA COM
 100% DE OBRAS VERDES EM BARRAS, COM PÓRTE EM ACRILO, TUDO DE VERDE DE CORRAL, VERDE BRANCO E
 BRANCO (2,25m)

NOME: CONSTRUSO
 ENDEREÇO: RUA DO COMENDANTE TORRE DE BARRAS - AMORIMAS - RR
 CEP: 55000-000
 FONE: (68) 3333-3333
 E-MAIL: CONSTRUSO@GMAIL.COM

VALOR: R\$ 1.000.000,00
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.000,00
 VALOR TOTAL: R\$ 1.000.000,00

VALOR DE COMISSÃO	...
VALOR DE INCENTIVOS	...
VALOR DE PENALIDADES	...
VALOR DE REAJUSTE DE OBRAS	...
VALOR EMERGENCIAL	...
QUANTIDADE	...

20.3.1. OBRAS - SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DE QUADRO PAINEL E ACESSÓRIOS COM PAINEL DE LÂMINA PLÁSTICA COM
 100% DE OBRAS VERDES EM BARRAS, COM PÓRTE EM ACRILO, TUDO DE VERDE DE CORRAL, VERDE BRANCO E
 BRANCO (2,25m)

(Handwritten signatures and marks)